
P 304 25-30-AC2S 301 B-63S 301 B-109S 301 B-168S 303 B-259 S303 B-801ochr.przep.B+C1FR 304 80A1FR101, 1-biegunowy 240/415V 16A6lampki kontrolne 3S 301 B-63S 301 B-106S 301 B-168S 303 B-251ochr.przep.B+C1LED16+5LED na hali prod.18CR5+2oprawa LED z modułem awaryjnym7+17+2plafoniera1+3gniazda siłowe18wypusty do podłaczenia kurtyn i 4urządzeń elektr22+30+81+44+43+19+1+41+3zgodnie z KNKRB 5/310/3 (1): "Wypusty 20,60*1oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi dorur RVS n. t.  w magazynach na gniazda"- 20,60 m/1 gniazdozgodnie z KNKRB 5/310/3 (1): "Wypusty 20,60*4oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi dorur RVS n. t.  w magazynach na gniazda"- 20,60 m/1 gniazdozgodnie z KNKRB 5/310/3 (1): "Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi dorur RVS n. t.  w magazynach na gniazda"- 20,60 m/1 gniazdo2 gniazda = RG + suwnica20,6*2zgodnie z KNKRB 5/310/3 (1): "Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganymi dorur RVS n. t.  w magazynach na gniazda"- 20,60 m/1 gniazdo2 gniazda = 2 kurtyny20,6*2zgodnie z KNNRS 5/405/3 (3): "Wypusty 22.000*8,35oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, wbudynkach administracyjnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z, na gazobetonie " - 8,35 m/1 gniazdozgodnie z KNNRS 5/405/3 (3): "Wypusty (60.000+5.000+8.000)*8,35oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, wbudynkach administracyjnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z, na gazobetonie " - 8,35 m/1 gniazdozgodnie z KNNRS 5/405/1 (5): "Wypusty 4.000*6,29oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, wbudynkach administracyjnych, na wyłącznik lub przełącznik świecznikowy, na gazobetonie (gipsie), wyłącznik 1-biegunowy " - 6,29 m/1 gniazdozgodnie z KNNRS 5/405/1 (6): "Wypusty 4.000*6,29oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, wbudynkach administracyjnych, na wyłącznik lub przełącznik świecznikowy, na gazobetonie (gipsie), przełącznik świecznikowy " - 6,29 m/1 gniazdozgodnie z KNNRS 5/405/2 (5): "Wypusty 14.000*7,12oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, wbudynkach administracyjnych, na przełącznik schodowy lub krzyżowy, na gazobetonie (gipsie), przełącznik schodowy " -7,12 m/1 gniazdo(39,00+14,00)*2106.000(12,00+6,00)*2+30,008,00*2+4,50*2

Data opracowania:
2019-10-19

Przedmiar robót do SIWZ

Nazwa zamówienia: Budynek produkcyjno-biurowy wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny
Adres obiektu budowlanego: działka nr ewid.2084/2, obręb 1_Husów; jednostka ewid. 181005_2 Markowa

Nazwa i adres zamawiającego: Piotr Urban, zam.Polna 38, 37-220 Kańczuga
Data opracowania przedmiaru robót: 2019-10-19

Nazwa obiektu lub robót: Obiekt nowy - instalacje elektryczne wewnętrzne
Nazwa jednostki opracowującej: IGLOBUD LEŻAJSK Jerzy Szostak SJ, Wierzawice 874,37-300 Leżajsk
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Budynek produkcyjno-biurowy wraz z
podziemnym zbiornikiem na gaz płynny

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Instalacja elektryczna wewnętrzna
1.1 Rozdzielnica RG- parter
1 Montaż rozdzielnic tablicowych stalowych wnękowych 4-rzędowych RWN 4x24
2 Montaż wyłącznika instalacyjnego różnicowoprądowego 4P 25A/30 mA/400V
3 Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 1P 10-20A/230/400V - B6,B10
4 Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 1P 10-20A/230/400V- B16
5 Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 3P 25A/400V
6 Montaż wyłącznika nadprądowego S303 B-80
7 Montaż w rozdzielnicach ochronnika przeciwprzepięciowego ON 2p, 15 kA; 1,2 kV dwubiegunowego
8 Montaż rozłączników izolacyjnych typ FR
9 Montaż sygnalizatorów świetlnych (lampek kontrolnych) o 1 świetle z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
1.2 Tablica bezpiecznikowa - piętro
10 Montaż rozdzielnic tablicowych stalowych wnękowych 4-rzędowych RWN 4x24
11 Montaż wyłącznika instalacyjnego różnicowoprądowego 4P 25A/30 mA/400V
12 Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 1P 10-20A/230/400V - B6,B10
13 Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 1P 10-20A/230/400V- B16
14 Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 3P 25A/400V
15 Montaż w rozdzielnicach ochronnika przeciwprzepięciowego ON 2p, 15 kA; 1,2 kV dwubiegunowego
16 Montaż rozłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych przeciwporażeniowych FR
17 Montaż sygnalizatorów świetlnych (lampek kontrolnych) o 1 świetle z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów
1.3 Oprawy oświetleniowe
18 Montaż oprawy rastrowej LED hermetycznej w suficie podwieszonym
19 Montaż oprawy LED hermetycznej przemysłowej
20 Montaż oprawy rastrowej LED hermetycznej z czujnikiem ruchu w suficie podwieszonym
21 Montaż oprawy LED awaryjnej
22 Montaż w suficie podwieszanym opraw świetlówkowych OF-4154-01 4x18 W z rastrem
23 Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej żarowej 16.S.003 plafoniery z kloszem
1.4 Wyłączniki, gniazda
24 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n.t. przykręcanego, metalowego 3P+N+Z 63A 500V/750V
25 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n.t. przykręcanego 2P+Z 16A 250V standard podstawowy
26 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n.t. przykręcanego bryzgoszczelnego 2P+Z 16A 250V
27 Montaż gniazd logicznych p.t. 2xRJ-11/12 na uprzednio przygotowanym podłożu
28 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika klawiszowego p.t. 1-biegunowego IP 20, standard podstawowy
29 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p.t. schodowego IP 20, standard podstawowy
30 Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p.t. świecznikowego z sygnalizacją IP 20, świetlną standard 

podstawowy
31 Montaż przycisku p.pożarowego
1.5 WLZ
32 Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x16 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- zasilanie urządzeń (hala prod)
33 Kabel YKY 0,6/1 kV 5x25 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa- zasilanie urządzeń (hala prod)
34 Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem -zasilanie RG i suwnicy
35 Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 5x4 mm2 do rur- zasilanie kurtyny
36 Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych- zasilanie gniazd siłowych
37 Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm2 do rur - zasilanie gniazd pozostałych
38 Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych- zasilanie łączników 1-biegunowych
39 Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych- zasilanie łączników świecznikowych
40 Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych- zasilanie łączników schodowych
1.6 Instalacja odgromowa
41 Ręczne wykonanie wykopów dla uszynień i uziomów o szerokości i głębokości 0,4x0,5 m. Grunt kategorii III
42 Ułożenie bednarki FeZn 200 mm2 w ziemi - montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości 0,6 m, grunt kat. III - ręcznie
43 Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych, poziomych z linki stalowej ocynkowanej z osadzeniem wsporników w podłożu
44 Montaż zwodów pionowych naprężanych z linki FeZn fi 8 mm na ścianie, na zamontowanych wspornikach
45 Montaż złącza kontrolnego połączenie pręt-płaskownik
46 Łączenie w wykopie przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych z bednarki o przekroju powyżej 120 mm2 do 200 mm2
47 Pomiar instalacji odgromowej - pomiar pierwszy
48 Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny
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Budynek produkcyjno-biurowy wraz z
podziemnym zbiornikiem na gaz płynny

Przedmiar robót do SIWZ

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budynek produkcyjno-biurowy wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny
1 Rozdział Instalacja elektryczna wewnętrzna
1.1 Element Rozdzielnica RG- parter

1 KNNR 5/404/2 
(11)

Montaż rozdzielnic tablicowych stalowych wnękowych 4-rzędowych RWN 4x24
szt. 1,000

2 KNNR 5/407/4 
(11)

Montaż wyłącznika instalacyjnego różnicowoprądowego 4P 25A/30 mA/400V

Wyliczenie ilości robót:

P 304 25-30-AC 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,000

3 KNNR 5/407/1 
(1)

Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 1P 
10-20A/230/400V - B6,B10

Wyliczenie ilości robót:

S 301 B-6 3 3,000000

S 301 B-10 9 9,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12,000

4 KNNR 5/407/1 
(1)

Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 1P 
10-20A/230/400V- B16

Wyliczenie ilości robót:

S 301 B-16 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8,000

5 KNNR 5/407/2 
(4)

Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 3P 
25A/400V

Wyliczenie ilości robót:

S 303 B-25 9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9,000

6 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż wyłącznika nadprądowego S303 B-80

Wyliczenie ilości robót:

S303 B-80 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

7 KNNR 5/407/3 
(53)

Montaż w rozdzielnicach ochronnika przeciwprzepięciowego ON 2p, 15 kA; 1,2 kV dwubiegunowego

Wyliczenie ilości robót:

ochr.przep.B+C 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

8 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż rozłączników izolacyjnych typ FR

Wyliczenie ilości robót:

FR 304 80A 1 1,000000

FR101, 1-biegunowy 240/415V 16A 6 6,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

9 KNR 403/309/5 Montaż sygnalizatorów świetlnych (lampek kontrolnych) o 1 świetle z przedzwonieniem i podłączeniem 
przewodów

Wyliczenie ilości robót:

lampki kontrolne 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,000

1.2 Element Tablica bezpiecznikowa - piętro

10 KNNR 5/404/2 
(11)

Montaż rozdzielnic tablicowych stalowych wnękowych 4-rzędowych RWN 4x24
szt. 1,000

11 KNNR 5/407/4 
(11)

Montaż wyłącznika instalacyjnego różnicowoprądowego 4P 25A/30 mA/400V
szt. 2,000

12 KNNR 5/407/1 
(1)

Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 1P 
10-20A/230/400V - B6,B10

Wyliczenie ilości robót:

S 301 B-6 3 3,000000

S 301 B-10 6 6,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9,000

13 KNNR 5/407/1 
(1)

Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 1P 
10-20A/230/400V- B16

Wyliczenie ilości robót:

S 301 B-16 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8,000
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14 KNNR 5/407/2 
(4)

Montaż wyłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych, nadprądowych o charakterystyce B 3P 
25A/400V

Wyliczenie ilości robót:

S 303 B-25 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

15 KNNR 5/407/3 
(53)

Montaż w rozdzielnicach ochronnika przeciwprzepięciowego ON 2p, 15 kA; 1,2 kV dwubiegunowego

Wyliczenie ilości robót:

ochr.przep.B+C 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

16 KNNR 5/407/4 
(2)

Montaż rozłączników instalacyjnych tablicowych, modułowych przeciwporażeniowych FR
szt. 1,000

17 KNR 403/309/5 Montaż sygnalizatorów świetlnych (lampek kontrolnych) o 1 świetle z przedzwonieniem i podłączeniem 
przewodów szt. 3,000

1.3 Element Oprawy oświetleniowe

18 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż oprawy rastrowej LED hermetycznej w suficie podwieszonym

Wyliczenie ilości robót:

LED 16+5 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,000

19 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż oprawy LED hermetycznej przemysłowej

Wyliczenie ilości robót:

LED na hali prod. 18 18,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,000

20 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż oprawy rastrowej LED hermetycznej z czujnikiem ruchu w suficie podwieszonym

Wyliczenie ilości robót:

CR 5+2 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000

21 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż oprawy LED awaryjnej

Wyliczenie ilości robót:

oprawa LED z modułem awaryjnym 7+17+2 26,000000

RAZEM: 26,000000 szt 26,000

22 KNNR 5/503/3 
(2)

Montaż w suficie podwieszanym opraw świetlówkowych OF-4154-01 4x18 W z rastrem
kpl. 8,000

23 KNNR 5/502/1 
(11)

Montaż oprawy oświetleniowej przykręcanej żarowej 16.S.003 plafoniery z kloszem

Wyliczenie ilości robót:

plafoniera 1+3 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl. 4,000

1.4 Element Wyłączniki, gniazda

24 KNNR 5/308/11 
(2)

Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n.t. przykręcanego, metalowego 
3P+N+Z 63A 500V/750V

Wyliczenie ilości robót:

gniazda siłowe 18 18,000000

wypusty do podłaczenia kurtyn i 4

urządzeń elektr 4,000000

RAZEM: 22,000000 szt. 22,000

25 KNNR 5/308/4 
(1)

Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n.t. przykręcanego 2P+Z 16A 250V 
standard podstawowy

Wyliczenie ilości robót:

22+30+8 60,000000

RAZEM: 60,000000 szt. 60,000

26 KNNR 5/308/5 
(1)

Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu gniazda instalacyjnego n.t. przykręcanego bryzgoszczelnego
2P+Z 16A 250V

Wyliczenie ilości robót:

1+4 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5,000

27 KNNR 5/308/1 
(42)

Montaż gniazd logicznych p.t. 2xRJ-11/12 na uprzednio przygotowanym podłożu

Wyliczenie ilości robót:

4+4 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8,000
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28 KNNR 5/306/2 
(1)

Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika klawiszowego p.t. 
1-biegunowego IP 20, standard podstawowy

Wyliczenie ilości robót:

3+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,000

29 KNNR 5/306/4 
(11)

Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p.t. schodowego IP 20, 
standard podstawowy

Wyliczenie ilości robót:

9+1+4 14,000000

RAZEM: 14,000000 szt. 14,000

30 KNNR 5/306/3 
(2)

Montaż na uprzednio przygotowanym podłożu w puszce instalacyjnej łącznika p.t. świecznikowego z 
sygnalizacją IP 20, świetlną standard podstawowy

Wyliczenie ilości robót:

1+3 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,000

31 KNNR 5/406/1 
(61)

Montaż przycisku p.pożarowego
szt. 1,000

1.5 Element WLZ

32 KNNR 5/713/3 
(21)

Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x16 mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych- zasilanie 
urządzeń (hala prod)

Wyliczenie ilości robót:

zgodnie z KNKRB 5/310/3 (1): "Wypusty 20,60*1

oświetleniowe i gniazd wtykowych

wykonywane przewodami wciąganymi do

rur RVS n. t.  w magazynach na gniazda"

- 20,60 m/1 gniazdo 20,600000

RAZEM: 20,600000 m 20,600

33 KNNR 5/717/7 
(22)

Kabel YKY 0,6/1 kV 5x25 mm2 ręcznie wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa- zasilanie 
urządzeń (hala prod)

Wyliczenie ilości robót:

zgodnie z KNKRB 5/310/3 (1): "Wypusty 20,60*4

oświetleniowe i gniazd wtykowych

wykonywane przewodami wciąganymi do

rur RVS n. t.  w magazynach na gniazda"

- 20,60 m/1 gniazdo 82,400000

RAZEM: 82,400000 m 82,400

34 KNNR 5/710/2 
(13)

Ręczne układanie kabla YKY 0,6/1 kV 5x10 mm2 w kanałach odkrywanych z mocowaniem -zasilanie RG i 
suwnicy

Wyliczenie ilości robót:

zgodnie z KNKRB 5/310/3 (1): "Wypusty

oświetleniowe i gniazd wtykowych

wykonywane przewodami wciąganymi do

rur RVS n. t.  w magazynach na gniazda"

- 20,60 m/1 gniazdo

2 gniazda = RG + suwnica 20,6*2 41,200000

RAZEM: 41,200000 m 41,200

35 KNNR 5/203/3 
(2)

Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 5x4 mm2 do rur- zasilanie kurtyny

Wyliczenie ilości robót:

zgodnie z KNKRB 5/310/3 (1): "Wypusty

oświetleniowe i gniazd wtykowych

wykonywane przewodami wciąganymi do

rur RVS n. t.  w magazynach na gniazda"

- 20,60 m/1 gniazdo

2 gniazda = 2 kurtyny 20,6*2 41,200000

RAZEM: 41,200000 m 41,200

36 KNNR 5/212/2 
(6)

Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 5x2,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych- zasilanie 
gniazd siłowych

Wyliczenie ilości robót:

zgodnie z KNNRS 5/405/3 (3): "Wypusty 22.000*8,35

oświetleniowe i gniazd wtykowych

wykonywane przewodami wtynkowymi, w

budynkach administracyjnych, na

gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i

10A/Z, na gazobetonie " - 8,35 m/1

gniazdo 183,700000

RAZEM: 183,700000 m 183,700
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37 KNNR 5/203/1 
(15)

Wciągnięcie przewodów kabelkowych YDY 3x2,5 mm2 do rur - zasilanie gniazd pozostałych

Wyliczenie ilości robót:

zgodnie z KNNRS 5/405/3 (3): "Wypusty (60.000+5.000+8.000)*8,35

oświetleniowe i gniazd wtykowych

wykonywane przewodami wtynkowymi, w

budynkach administracyjnych, na

gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i

10A/Z, na gazobetonie " - 8,35 m/1

gniazdo 609,550000

RAZEM: 609,550000 m 609,550

38 KNNR 5/212/1 
(5)

Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych- zasilanie 
łączników 1-biegunowych

Wyliczenie ilości robót:

zgodnie z KNNRS 5/405/1 (5): "Wypusty 4.000*6,29

oświetleniowe i gniazd wtykowych

wykonywane przewodami wtynkowymi, w

budynkach administracyjnych, na

wyłącznik lub przełącznik świecznikowy,

na gazobetonie (gipsie), wyłącznik

1-biegunowy " - 6,29 m/1 gniazdo 25,160000

RAZEM: 25,160000 m 25,160

39 KNNR 5/212/1 
(5)

Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych- zasilanie 
łączników świecznikowych

Wyliczenie ilości robót:

zgodnie z KNNRS 5/405/1 (6): "Wypusty 4.000*6,29

oświetleniowe i gniazd wtykowych

wykonywane przewodami wtynkowymi, w

budynkach administracyjnych, na

wyłącznik lub przełącznik świecznikowy,

na gazobetonie (gipsie), przełącznik

świecznikowy " - 6,29 m/1 gniazdo 25,160000

RAZEM: 25,160000 m 25,160

40 KNNR 5/212/1 
(5)

Ułożenie przewodu kabelkowego YDY 3x1,5 mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych- zasilanie 
łączników schodowych

Wyliczenie ilości robót:

zgodnie z KNNRS 5/405/2 (5): "Wypusty 14.000*7,12

oświetleniowe i gniazd wtykowych

wykonywane przewodami wtynkowymi, w

budynkach administracyjnych, na

przełącznik schodowy lub krzyżowy, na

gazobetonie (gipsie), przełącznik

schodowy " -7,12 m/1 gniazdo 99,680000

RAZEM: 99,680000 m 99,680

1.6 Element Instalacja odgromowa

41 KNR 509/102/3 Ręczne wykonanie wykopów dla uszynień i uziomów o szerokości i głębokości 0,4x0,5 m. Grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

(39,00+14,00)*2 106,000000

RAZEM: 106,000000 m 106,000

42 KNR 508/611/2 Ułożenie bednarki FeZn 200 mm2 w ziemi - montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości 0,6 
m, grunt kat. III - ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

106.000 106,000000

RAZEM: 106,000000 m 106,000

43 KNNR 5/601/1 
(21)

Montaż przewodów instalacji odgromowej nienaprężanych, poziomych z linki stalowej ocynkowanej z 
osadzeniem wsporników w podłożu

Wyliczenie ilości robót:

(12,00+6,00)*2+30,00 66,000000

RAZEM: 66,000000 m 66,000

44 KNR 508/606/3 
(10)

Montaż zwodów pionowych naprężanych z linki FeZn fi 8 mm na ścianie, na zamontowanych wspornikach

Wyliczenie ilości robót:

8,00*2+4,50*2 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,000

45 KNNR 5/612/6 Montaż złącza kontrolnego połączenie pręt-płaskownik szt. 9,000

46 KNNR 5/611/2 Łączenie w wykopie przewodów instalacji odgromowej lub wyrównawczych z bednarki o przekroju powyżej 
120 mm2 do 200 mm2 szt. 8,000

47 KNNR 5/1304/3 Pomiar instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt. 9,000
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48 KNR 403/1205/4 Badanie instalacji odgromowej - pomiar następny pomiar 9,000


