
powierzchnia pod budynek40,00*20,00*0,20stopy fundamentowe - osie C-H/I-IISF-3(2,50+2*0,60)*(2,00+2*0,60)*1,40*3SF-3.1(2,50+2*0,60)*(2,00+2*0,60)*1,40*1SF-4(3,00+2*0,60)*(2,00+2*0,60)*1,40*8SF-5(1,20+2*0,60)*(1,20+2*0,60)*1,40*1wykop obiektówy - osie A-B/I-II(6,50+2*0,60)*(12,40+2*0,60)*1,40minus ziemia na odkład do zasypek-313.336ziemia do późniejszych zasypek313.336wykopy na belki podwalinowe (pomiędzy wykopami  stóp)oś I(4,00-2*0,60)*(0,20+2*0,60)*0,60*5oś II(4,00-2*0,60)*(0,20+2*0,60)*0,60*5oś H(5,93-0,79-0,60-2*0,60)*(0,20+2*0,60)*0,60*2ziemia z wykopów ręcznie29.131minus V belek podwalinowych z dociepleniemoś I,II-(6,00-2*0,30)*0,75*(0,20+0,15)*(5+3)-(6,00-2*0,30)*0,15*(0,10+2*0,15)*(5+3)-(6,00-2*0,30)*0,90*(0,30+0,15)*2oś H-(5,935-2*0,15)*0,75*(0,20+0,15)*2-(5,935-2*0,15)*0,15*(0,10+2*0,15)*2ziemia z ukopów koparką371,504minus V ławy-8.795minus V ściany fundamentowe z -32.400*(0,24+0,15)ociepleniemminus V stopy fundamentowe-(1.536+0.900+34.000)minus V słupy fundam.-0.301osie I,II(3,67+1,00+0,97)*0,60*0,40*2oś A12,41*0,60*0,401,55*0,30*0,90oś B(12,41-2*0,60)*0,60*0,40strzemiona fi 8 mmosie I,II(3,67+1,00+0,97)/0,20*1,80*0,395*2oś A12,41/0,20*1,80*0,3951,55/0,20*2,20*0,395oś B(12,41-2*0,60)/0,20*1,80*0,395startówki trzieni 4 fi 12 mm1,00/0,20*0,90*0,395*7zbrojenie główne 4 fi 12 mmosie I,II(3,67+1,00+0,97)*4*0,888*2oś A12,41*4*0,8881,55*4*0,888oś B(12,41-2*0,60)*4*0,888startówki trzieni 4 fi 12 mm4*1,00*0,888*7osie I,II(1,26+0,24+4,50)*0,90*2osie A,B12,00*0,90*232.400trzpienie w ścianach fundamentowych - 0,90/0,15*0,90*0,395*7strzemiona fi 8 mmwieniec ściany fundamentowej- strzemiona fi 8 mmosie I,II(1,26+0,24+4,50)/0,25*0,90*0,395*2osie A,B12,00/0,25*0,90*0,395*2trzpienie w ścianach fundamentowych - 40,90*4*0,888*7fi 12 mmwieniec ściany fundamentowej- strzemiona fi 8 mmosie I,II(1,26+0,24+4,50)*4*0,888*2osie A,B12,00*4*0,888*2oś I,II(6,00-2*0,30)*0,75*(5+3)(6,00-2*0,30)*0,15*(5+3)(6,00-2*0,30)*0,90*2oś H(5,935-2*0,15)*0,75*2(5,935-2*0,15)*0,15*2oś I,IIdo 20 cm(6,00-2*0,30)*0,75*(5+3)*8do 10 cm(6,00-2*0,30)*0,15*(5+3)*(-2)do 30 cm(6,00-2*0,30)*0,90*2*18oś Hdo 20 cm(5,935-2*0,15)*0,75*2*8do 10 cm(5,935-2*0,15)*0,15*2*(-2)strzemiona fi 8 mm co 25 cmoś I,II(6,00-2*0,30)/0,25*1,50*0,395*(5+3)(6,00-2*0,30)/0,25*2,10*0,395*2oś H(5,935-2*0,15)/0,25*1,50*0,395*2zbrojenie głowne : 2 fi 12 mm dołem + 3 fi 12 mm górąoś I,II(6,00-2*0,30)*(3+2)*0,888*(5+3)(6,00-2*0,30)*(3+2)*0,888*2oś H(5,935-2*0,15)*(3+2)*0,888*2stopa SF-21,20*1,20*0,40stopa kominowa0,91*0,66*0,40stopa SF-51,20*1,20*0,50stopa SF-11,50*1,50*0,40stopy SF-3,SF-3.12,00*2,50*0,50*(3+1)stopy SF-43,00*2,00*0,50*8startówki słupów SF-2 (poz.4.3) = fi 8 mm co 18 cm1,00/0,18*0,90*0,395*1SF-1 (poz.4.1) = fi 8 mm co 18 cm1,00/0,18*0,90*0,395*1startówki słupów SF-2 (poz.4.3) = 4 fi 124*1,00*0,888*1SF-1 (poz.4.1) = 8 fi 128*1,00*0,888*1zbrojenie stóp : siatka dołem fi 12 mm co15 cmSF-21,15/0,15*1,15*0,888*2*1SF-11,45/0,15/1,45*0,888*2*1SF-3,SF-3.11,95/0,15*2,45*0,888*42,45/0,15*1,95*0,888*4SF-41,95/0,15*2,95*0,888*82,95/0,15*1,95*0,888*8SF-51,15/0,15*1,15*0,888*2*1na stopie SF-10,24*0,24*0,90na stopie SF-20,24*0,24*0,90na stopie kominowej0,61*0,36*0,90słup na stopie SF-10,90/0,15*0,90*0,395słup na stopie SF-20,90/0,15*0,90*0,395słup na stopie SF-10,90*8*0,888słup na stopie SF-20,90*4*0,888ławy fundamentoweosie I,II(3,67+1,00+0,97)*0,40*2*2oś A12,41*0,40*21,55*0,90*2oś B(12,41-2*0,60)*0,40*2ściany fundamentoweosie I,II(1,26+0,24+4,50)*0,90*2*2osie A,B12,00*0,90*2*2stopa SF-2(1,20+1,20)*2*0,40stopa kominowa(0,91+0,66)*2*0,40stopa SF-5(1,20+1,20)*2*0,50stopa SF-1(1,50+1,50)*2*0,40stopy SF-3,SF-3.1(2,00+2,50)*2*0,50*(3+1)stopy SF-4(3,00+2,00)*2*0,50*8słupy fundamentowe:na stopie SF-1(0,24+0,24)*2*0,90na stopie SF-2(0,24+0,24)*2*0,90na stopie kominowej(0,61+0,36)*2*0,90belki podwalinoweoś I,II(6,00-2*0,30)*0,75*(5+3)*2(6,00-2*0,30)*0,15*(5+3)*2(6,00-2*0,30)*0,90*2*2oś H(5,935-2*0,15)*0,75*2*2(5,935-2*0,15)*0,15*2*2282.446ławy funndamentoweosie I,II(3,67+1,00+0,97)*0,60*2oś A12,41*0,601,55*0,30oś B(12,41-2*0,60)*0,60ściany fundamentoweosie I,II(1,26+0,24+4,50)*0,24*2osie A,B12,00*0,24*2belki podwalinoweoś I,II(6,00-2*0,30)*0,20*(5+3)(6,00-2*0,30)*0,30*2oś H(5,935-2*0,15)*0,20*2stopa SF-21,20*1,20stopa kominowa0,91*0,66stopa SF-51,20*1,20stopa SF-11,50*1,50stopy SF-3,SF-3.12,00*2,50*(3+1)stopy SF-43,00*2,00*8ściany fundamentoweosie I,II(1,26+0,24+4,50)*0,90*2osie A,B12,00*0,90*2belki podwalinoweoś I,II(6,00-2*0,30)*0,75*(5+3)(6,00-2*0,30)*0,15*(5+3)*2(6,00-2*0,30)*0,90*2oś H(5,935-2*0,15)*0,75*2(5,935-2*0,15)*0,15*2*2(37,035+2*0,15+11,76+2*0,15)*2*1,50(37,035+2*0,15+11,76+2*0,15)*2*1,30słupy poz.11, HEA 300, szt.44,00*0,0883*4słupy poz.11.1, HEA 240 , szt.44,00*0,0603*4słupy poz.11.2, HEA 260, szt.24,00*0,0682*2słupy poz.11.3, HEA 180, szt.24,00*0,0355*2dźwigary poz.10, HEA 300, L=12,20 m, 12,20*0,0883*1szt.1dźwigary poz.10.1, HEA 240, L=12,20 m, 12,20*0,0603*4szt.4dźwigary poz.10.2, HEA 200, L=12,20 m, 12,20*0,0423*1szt.1płatew poz.9.1, profil Z200/68/60*3, 30,00*0,0084*8L=30,00 m, szt.8płatew poz.9.2, profil Z200/68/60*2,5, 6,00*0,007*7L=6,00 m, szt.7tężnik płatwi poz.9.3 , profil kątowy 80*50*2 L=2,00 m, szt.42,00*0,006*4L=3,30 m, szt.163,30*0,006*16L=12,20 m, szt.612,20*0,006*6tężnik połaciowy poz.10.3, profil RK 100*100*4L=6,00 m, szt.186,00*0,0124*18L=7,00 m, szt.167,00*0,0124*16tężnik pionowy poz.11.4, profil RK 100*100*4L=4,50 m, szt.124,5*0,0124*12belka podsuwnicowa poz.12, HEA 220, 6,00*0,0505*6szt.637,10*2*0,2011,80*2*0,2030,47*4,00*212,30*4,00*2+12,30*0,70/2*2minus okna-(5,00+11,00+1,90*2+8,80+6,60)*1,00minus bramy przemysłowe-(4,00*3,00*2+4,00*3,20*1)minus drzwi-(1,20*2,10+0,90*2,05)(5,00+11,00+1,90*2+8,80+6,60)*1,001,20*2,10+1,00*2,054,00*3,00*24,00*3,20*1parapety okien(5,00+11,00+1,90*2+8,80+6,60)*0,25ościeża okien(5,00+2*1,00)*0,25(11,00+2*1,00)*0,25(1,90+2*1,00)*0,25*2(8,80+2*1,00)*0,25(6,60+2*1,00)*0,25ościeża drzwi(1,20+2*2,10)*0,25(0,90+2*2,05)*0,25ościeża bram przemysłowych(4,00+2*3,00)*0,25*2(4,00+2*3,20)*0,25*1naroża hali4,00*4*0,2531,00*12,00-35,00*1,50319.50031,00*12,00319.50035,00*1,50pasy podrynnowe30,50*0,25połączenie szczytu z budynkiem12,00*0,25obróbki świetlika(35,00+1,50)*2*0,25obróbka kalenicy1,00*0,25*2obróbka szczytu12,00*0,2530,50*28*4,00027,09*0,30039,37*0,3008291,71*0,300973,89*0,30027,09*0,15039,37*0,1508291,71*0,150973,89*0,15027,09039,3708291,710973,89114.61857.309(30,47+0,60)*2*0,60+(12,30+2*0,60)*0,60minus wjazdy-4,00*0,60*2(30,47+0,60)*2+(12,30+2*0,60)-2*4,004,00*4,00*0,25(4,00/0,15*4,00*0,000888*2)*2osie I,II(3,67+1,00+0,97)*0,24*2oś A12,41*0,241,55*0,30oś B(12,41-2*0,60)*0,24stopa kominowa0,61*0,36oś 1(6,24-0,24)*3,60-1,00*2,10oś 36,24*3,60-(2,00*0,60+1,10*2,00)oś A(12,00-0,24)*3,60-1,50*2,10oś B(12,00-0,24*3)*3,60-(0,90*2,10+1,00*2,10+1,80*2,10+0,90*2,10)3,00*3,18(2,23+0,12+1,00+0,86+0,12)*3,63-0,90*2,106,00*3,63*2-0,90*2,00(1,86+1,00)*3,63-0,90*2,10(0,75+1,90+0,66)*3,63(1,75+1,00)*3,63-0,90*2,10ścianka pod schodami (B-B)(3,30+1,25)*1,61/2(1,04+0,90+0,03)*3,63-0,80*2,10(0,90+0,90+0,10)*3,63-0,80*2,10(0,125+0,90*3+0,33*2)*3,63-0,80*2,10*31,15*3,63*226.6483,80*10oś Bpoz.5.4, szt.31,60*0,24*0,25*3poz.5.2 szt.12,30*0,24*0,25*1oś A , poz.5.3, szt.12,10*0,24*0,25*1oś 1, poz.5.4, szt.11,60*0,24*0,25*1oś 3poz.5.4, szt.11,60*0,24*0,25*1poz.?2,50*0,24*0,25*1oś Bpoz.5.4, szt.31,60*4*0,000888*3poz.5.2 szt.12,30*5*0,000888*1oś A , poz.5.3, szt.12,10*5*0,000888*1oś 1, poz.5.4, szt.11,60*4*0,000888*1oś 3poz.5.4, szt.11,60*4*0,000888*1poz.?2,50*5*0,000888*1oś Bpoz.5.4, szt.31,60/0,20*0,90*0,000395*3poz.5.2 szt.12,30/0,20*0,90*0,000395*1oś A , poz.5.3, szt.12,10/0,20*0,90*0,000395*1oś 1, poz.5.4, szt.11,60/0,20*0,90*0,000395*1oś 3poz.5.4, szt.11,60/0,20*0,90*0,000395*1poz.?2,50/0,20*0,90*0,000395*1poz.4,13,63*0,24*0,24poz.4.23,63*0,24*0,24*5poz.4.33,63*0,20*0,24poz.4,13,63*8*0,000888poz.4.23,63*4*0,000888*5poz.4.33,63*4*0,000888poz.4,13,63/0,18*0,90*0,000395poz.4.23,63/0,18*0,90*0,000395*5poz.4.33,63/0,18*0,90*0,0003953,00*1,55+2,10*1,557.9051,55*1,55*24.805fi 10 mm co 16 cm(2,00+1,55+3,00+1,55)/0,16*1,70*0,00067fi 8 mm co 20 cm1,55/0,20*(2,50+1,55+3,30+1,70)*0,000395poz.6.22,00*0,24*0,30poz.6.22,00*7*0,0008882,00*2*0,00067poz.6.22,00/0,15*1,10*0,000395poz.3.16,48*0,24*0,30poz.3.21,40*0,24*0,30*2poz.3.34,69*0,34*0,35poz.3.16,48*15*0,000888poz.3.21,40*2*0,00067*21,40*7*0,000888*2poz.3.34,69*6*0,002474,69*2*0,000888poz.3.16,48/0,20*1,10*2*0,000395poz.3.21,40/0,15*1,10*0,000395*2poz.3.34,69/0,15*1,10*0,0003954,69*1,75(2,91+0,24+2,86)*(0,86+3,20+2,90+1,50)minus kominy -(0,36*0,61+0,36*0,25*3)minus słup 4.1-0,25*0,25minus wieńce poz.2-(12,00+6,00)*0,24*249.860zbrojenie dolne fi 12 mm co 22 cm4,69/0,22*1,75*0,000888+1,75/0,22*4,69*0,000888(2,91+0,24+2,86)/0,22*(0,86+3,20+2,90+1,50)*0,000888(0,86+3,20+2,90+1,50)/0,22*(2,91+0,24+2,86)*0,000888zbrojenie górne podpory wewn. 6,24/0,125*3,30*0,0008883,30/0,20*6,24*0,000888zbrojenie górne podpór zewn. 4,69/0,18*1,75*0,000671,75/0,20*4,69*0,00067(2,90+1,50+3,20)/0,18*1,50*0,00067*21,50/0,20*(2,90+1,50+3,20)*0,00067*23,28/0,18*1,50*0,000671,50/0,20*3,28*0,00067dozbrojenie przy schodach4*2,00*0,000888*212,00*0,24*0,25*26,00*0,24*0,25*2(12,00+6,24)*2*4*0,000888(12,00+6,24)/0,25*1,00*0,0003952,63*1,153.0252,60/0,15*1,50*0,0008881,50/0,18*2,60*0,00067oś 1(6,00-0,24)*3,08-0,90*2,10oś 36,00*3,08-3,50*1,20oś A12,00*3,08-(2,00*0,60+2,00*1,20*3-0,24*3,08)oś B(12,00-0,24*4)*3,08attyka(12,00+6,00)*2*1,00-1,00*1,00(0,12*3+1,20+1,39)*3,081,13*3,08*3-(0,80*2,10+0,90*2,10)(3,03+0,12+1,23-0,61)*3,08(3,03+0,12+1,23)*3,08(3,03+0,12+1,23+0,12+1,50-0,36)*3,08(0,12+2,18+0,12+0,66+1,00+1,53)*3,08-0,90*2,10*2(0,66+1,00+1,53-0,24)*3,08-0,90*2,10(7,50-3,55)*14poz.5.13,70*0,24*0,25poz.5.22,30*0,24*0,25poz.5.32,10*0,24*0,25*2poz.5.41,60*0,24*0,25poz.5.13,70*7*0,000888poz.5.22,30*5*0,000888poz.5.32,10*5*0,000888*2poz.5.41,60*4*0,000888poz.5.13,70/0,15*1,00*0,000395poz.5.22,30/0,15*1,00*0,000395poz.5.32,10/0,15*1,00*0,000395*2poz.5.41,60/0,15*1,00*0,000395poz.4.20,24*0,24*3,10*6poz.4.2(3,10+2*0,50)*4*0,000888*6poz.4.2(3,10+2*0,50)/0,15*0,000395*6kominy0,70*0,80*0,750,70*0,40*3attyka(6,00+12,90)*2*0,40poz.3.16,48*0,24*0,30poz.3.21,40*0,24*0,30*2poz.3.16,48*15*0,000888poz.3.21,40*2*0,00067*21,40*7*0,000888*2poz.3.16,48/0,20*1,10*2*0,000395poz.3.21,40/0,15*1,10*0,000395*2poz.1.111,76*6,0070.560zbrojenie dołem fi 12 mm co 22 cm 11,76/0,22*6,50*0,000888krzyżowo6,00/0,22*12,00*0,000888zbrojenie stref podporowych3,00/0,18*1,50*0,00067*21,50/0,20*3,50*0,00067*212,00/0,18/1,60*0,00067*21,60/0,20*12,00*0,00067*23,00/0,125*3,00*0,0008883,00/0,20*3,00*0,000888wieniec w stropie12,00*0,24*0,25*26,00*0,24*0,25*2wieniec attyki(12,00+11,00)*0,24*0,256,00*0,24*0,25*2(12,00+6,24)*2*4*0,000888*2(12,00+6,24)/0,25*1,00*0,000395*21,02*0,700.7141,02/0,15*0,70*0,0008880,70/0,18*1,02*0,000676,00*11,76*0,106,00*11,7610,80+6,30+7,09+9,37+3,69+5,79+10,65+6,8260.51060.51060.51060.51060.51000(6,00+1,80)*2-(0,90*2+1,10+1,50)01((0,86+1,00+0,12)+(1,62+1,00+0,56))*2-0,9002(2,23+(1,62+1,00+0,56))*2-0,9003(2,85+(0,75+1,90+0,66))*2-1,8004(1,22+(1,86+1,00))*2-0,90*205(2,86*2+1,97+0,93)-0,80*306((0,125*2+0,90*3+0,33*2)+1,64)*2-(0,80*3+0,90)((1,00+1,15)*2-0,80)*307(2,27+2,80)*2-0,90*21.01,50*(1,53+1,00+0,90+1,00+1,18+1,00+0,25+1,55)1.13,031.29,551.39,491.4 34.68534.68534.68534.6851.0((1,53+1,00*3+0,9+1,18+0,25+1,55)+1,50)*2-(1,55+0,90*4)1.1(1,20+1,13)*2-0,80(1,13+1,39)*2-0,80*21.2(2,18+(3,03+0,12+1,23))*2-0,901.3(3,03+(1,53+1,00+0,66))*2-0,90(1,23+(1,53+1,00+0,66))*2-0,90*21.4(6,00+3,00)*2-0,90podstopnice1,55*0,25*21przedstopnice1,55*0,175*211,55*1,552,20+1,55*2+3,5060.51005(2,86*2+1,97+0,93)*2,10-0,80*2,10*306((0,125*2+0,90*3+0,33*2)+1,64)*2*2,10-(0,80*2,10*3+0,90*2,10)((1,00+1,15)*2*2,10-0,80*2,10)*300(6,00+1,80)*2*3,38-(0,90*2,10*2+1,10*2,10+1,50*2,10)01((0,86+1,00+0,12)+(1,62+1,00+0,56))*2*3,38-(0,90*2,10)02(2,23+(1,62+1,00+0,56))*2*3,38-(0,90*2,10+1,00*2,10)03(2,85+(0,75+1,90+0,66))*2*3,38-1,80*2,1004(1,22+(1,86+1,00))*2*3,38-0,90*2,10*205(2,86*2+1,97+0,93)*3,38-0,80*2,10*306((0,125*2+0,90*3+0,33*2)+1,64)*2*3,38-(0,80*2,10*3+0,90*2,10)(1,00+1,15)*2*3,38*3-(0,80*2,10*3+2,00*0,60)07(2,27+2,80)*2*3,38-(0,90*2,10*2+1,10*2,10)(1,50+2*2,10)*0,15(1,80+2*2,10)*0,15(0,90+2*2,10)*0,15*3(1,00+2*2,10)*0,15(1,10+2*2,10)*0,15(2,00+2*0,60)*0,15288.924+6.105-50.232244.797wg zest.rys A365,761.1(1,13+1,20)*2*2,10+(1,13+1,39)*2*2,10-(0,80*2,10*2+0,90*2,10)1.3(3,00+0,50)*2,101.0(1,53+1,00*3+0,9+1,18+0,25+1,55)*2*3,00-0,90*2,10*4(1,50+6,00+3,00)*3,00-0,90*2,101.1(1,20+1,13)*2*3,00-0,80*2,10(1,13+1,39)*2*3,00-0,80*2,10*21.2(2,18+(3,03+0,12+1,23))*2*3,00-(0,90*2,10+2,00*1,20)1.3(3,03+(1,53+1,00+0,66))*2*3,00-(0,90*2,10+2,00*1,20)(1,23+(1,53+1,00+0,66))*2*3,00-0,90*2,10*21.4(6,00+3,00)*2*3,00-(0,90*2,10+3,50*1,20+2,00*1,20)(2,00+2*1,20)*0,15*3(2,00+2*0,60)*0,15(3,50+2*1,20)*0,15(0,90+2*2,10)*0,15232.920+4.110-22.470214.560parter2,00*0,60piętro2,00*0,60parter1,00*2,10+1,10*2,00piętro2,00*1,20*3piętro3,50*1,20Parter2,00+1,10+1,00pietro2,00*4+3,50piętro1,00*2,10parter1,00*2,10*3parter1,80*2,10parter1,50*2,10parter0,90*2,10*40,80*2,10*5piętro0,80*2,10*10,90*2,10*4parter0,90*2,10*40,80*2,10*5piętro0,80*2,10*10,90*2,10*412,00*6,00minus kominy-(0,52*0,25*2+0,61*0,36*3/4)71.57571.57571.575*1,3attyka (12,00+6,00)*2*0,40kominy(0,35+0,46)*2*0,25*3(0,71+0,82)*2*0,25kominy(0,25+0,36)*2*0,40*3(0,61+0,72)*2*0,40attyka(1,20+0,25)*(12,00+6,00)*2nakrywy kominów(0,62*0,35)*3(0,71*0,86)*112,00*8,45*2-(2,00*0,60*2+2,00*1,20*3+1,50*2,10)-(0,90*2,10*3+1,80*2,10)6,48*8,45*2-(1,00*2,10+1,10*2,00+2,00*0,60)-(0,90*2,10+3,50*1,20)278.522*5278.522278.522278.522parter(1,50+2*2,10)*0,15(2,00+2*0,60)*0,15(1,00+2*2,10)*0,15(1,10+2*2,00)*0,15(0,90+2*2,10)*0,15*2(1,00+2*2,10)*0,15(1,80+2*2,10)*0,15piętro(3,50+2*1,20)*0,15(2,00+2*1,20)*0,15*3(2,00+2*0,60)*0,15(0,90+2*2,10)*0,15278.52210.200parter(1,50+2*2,10)*1(2,00+2*0,60)*1(1,00+2*2,10)*1(1,10+2*2,00)*1(0,90+2*2,10)*2(1,00+2*2,10)*1(1,80+2*2,10)*1piętro(3,50+2*1,20)*1(2,00+2*1,20)*3(2,00+2*0,60)*1(0,90+2*2,10)*1naroża budynku8,45*4(12,00+6,48)*2-(1,80+1,50+0,90*2+1,00)parter(1,00+1,10+2,00)*0,25piętro(2,00*4+3,50)*0,251,15*2+2,632*8,00(12,00+6,00)*2-1,00(12,30+2*0,60)*0,60+2*(6,78+0,60)*0,6012,30+2*0,60+(6,78+0,60)*2

Data opracowania:
2019-10-19

Przedmiar robót do SIWZ

Nazwa zamówienia: Budynek produkcyjno-biurowy wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny
Adres obiektu budowlanego: działka nr ewid.2084/2, obręb 1_Husów; jednostka ewid. 181005_2 Markowa

Nazwa i adres zamawiającego: Piotr Urban, zam.Polna 38, 37-220 Kańczuga
Data opracowania przedmiaru robót: 2019-10-19

Nazwa obiektu lub robót: Obiekt nowy - roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowego
Nazwa jednostki opracowującej: SPEEDPROJECT Jakub Szostak, Wierzawice 874,37-300 Leżajsk



2019 URBAN Kańczuga BUD prod-biur_INVEST 
budowlane.bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0005758F)

strona nr: 2

Budynek produkcyjno-biurowy wraz z
podziemnym zbiornikiem na gaz płynny

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Roboty stanu ZERO
1.1 Roboty ziemne
1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 

t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności kat. I-II - usunięcie warstwy humusu
2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, 

grunt kat. III normalnej wilgotności
3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład, grunt kat. III
4 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład, grunt kat. III
5 Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, z zagęszczeniem
6 Zasypywanie wykopów koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, grunt kat. III
1.2 Ławy i stopy fundamentowe
7 Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C20/25
8 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - gładkich fi od 8-14 mm
9 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - żebrowanych fi od 8-14 

mm
10 Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości do - 6 m, z betonu C20/25- ściany fundamentowe
11 Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, z betonu - C20/25
12 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - gładkich fi od 8-14 mm
13 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - żebrowanych fi od 8-14 

mm
14 Belki podwalinowe PB żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości do - 6 m, z betonu C20/25
15 Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości belki podwalinowej, z betonu - C20/25
16 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - gładkich fi od 8-14 mm
17 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - żebrowanych fi od 8-14 

mm
18 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 0,8 m3, z betonu C20/25
19 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C20/25
20 Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C20/25
21 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - gładkich fi od 8-14 mm
22 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - żebrowanych fi od 8-14 

mm
23 Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 20 m/m2, z betonu 

C20/25 - słupy fundamentowe
24 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - gładkich fi od 8-14 mm
25 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów stalowych okrągłych - żebrowanych fi od 8-14 

mm
1.3 Izolacje fundamentów
26 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z - roztworu asfaltowego, pierwsza warstwa
27 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z - roztworu asfaltowego, każda następna warstwa
28 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni poziomych, wykonywane na gorąco lepikiem asfaltowym, z zagruntowaniem podłoża - 

roztworem asfaltowym - jednowarstwowe
29 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych drenażowych grub.15 cm, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej
30 Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - bez gruntowania powierzchni podłoża
31 Osłonięcie pionowych izolacji ścian fundamentowych  - tkaniną techniczną filtracyjną
2 Część produkcyjna - nadziemie
2.1 Konstrukcja stalowa hali
1 Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - słupy główne
2 Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - dźwigary
3 Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - płatwie
4 Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukcji -tężniki płatwi
5 Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - tężniki połaciowe
6 Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - tężniki pionowe 

ścian podłużnych
7 Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - belka 

podsuwnicowa
2.2 Obudowa ścian, ślusarka okienna i drzwiowa
8 Izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej, układane na sucho - dwuwarstwowe z papy odm. I/333
9 Montaż lekkiej metalowej obudowy ścian osłonowych metodą tradycyjną z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, o grubości - 100 

mm, z okładziną z blach stalowych - z kosztami płyt
10 Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - bez przegrody termicznej, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien
11 Montaż drzwi stalowych - pełnych, nieocieplonych, o pow. do 2 m2
12 Bramy przemysłowe podnoszone mechanicznie
13 Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej powlekanej, o grubości - 0,50 mm, obróbek o szer. w rozwinięciu do 25 cm
2.3 Pokrycie dachu
14 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy ponad 100˙m2
15 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja
16 Izolacje cieplne dachów płaskich z blach trapezowych wykonywane płytami poliuretanowymi przy grubości płyt 150 mm
17 Krycie dachów membraną dachową PCV,EPDM
18 Montaż świetlików aluminiowych - bez kosztów elementów aluminiowych
19 Dostawa świetlika dachowego, wraz z konstrukcją mocującą
20 Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej powlekanej, o grubości - 0,50 mm, obróbek o szer. w rozwinięciu do 25 cm
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21 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe fi 200 łączone na uszczelki
22 Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe fi 160
2.4 Posadzka przemysłowa
23 Podkłady z ubitych materiałów sypkich - pospółki grub.30 cm, na podłożu gruntowym
24 Podkłady betonowe z betonu zwykłego - C8/10, grub.15 cm  na podłożu gruntowym
25 Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową
26 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 2 x
27 Wykonanie posadzki przemysłowej, grub.15 cm z betonu klasy C20/25, zbrojonego stalowym włóknem rozproszonym w ilości 20 kg/m3 mieszanki, z

transportem pompą
2.5 Płyta odbojowa
28 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem
29 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową
30 Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu - C30/37 - wjazdy
31 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w  płytach pojedynczo zbrojonych
3 Część biurowa - NADZIEMIE stan surowy
3.1 Ściany parteru
1 Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej izolacyjnej odm. I/333 na lepiku asfaltowym na 

gorąco, z zagruntowaniem podłoża - emulsją asfaltową
2 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o dł. 59 cm, o grubości - 24 

cm, wielokondygnacyjnych
3 Otwory w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - bez nadproży, na okna w ścianach z cegieł pojedynczych, bloczków i 

pustaków o grub. 1 c.
4 Otwory w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - bez nadproży, na drzwi i drzwi balkonowe oraz wrota w ścianach z 

cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków o grub. 1 c.
5 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap., o grubości - 12 cm, z płytek 59x24x12 cm
6 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap., o grubości - 6 cm, z płytek 59x24x6 cm
7 Zbrojenie bednarką ścianek, o grubości - 1/4 c.
8 Kanały wolno stojące w budynkach - kanały spalinowe i wentylacyjne z pustaków ceramicznych
3.2 Elementy żelbetowe parteru
9 Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - ponad 16 m/m2, z betonu C20/25 - nadproża parter
10 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm
11 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm
12 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C20/25
13 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm
14 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm
3.3 Schody na piętro
15 Schody żelbetowe proste, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C20/25
16 Dopłata lub bonifikata za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodów żelbetowych, z betonu - C20/25
17 Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 15 cm, z betonu - C20/25 - spoczniki
18 Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C20/25- spocznik
19 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm
3.4 Płyta stropowa nad parterem
20 Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 m/m2, z betonu C20/25 - nadciąg schodów (belka 

podestowa)
21 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm
22 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm
23 Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 m/m2, z betonu C20/25 - podciągi
24 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm
25 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm
26 Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 15 cm, z betonu - C20/25
27 Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C20/25
28 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm
29 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm w stropach , z betonu - C20/25
30 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm
31 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm
32 Balkony i daszki o średniej grub. płyty do 7 cm, z betonu - C20/25
33 Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C20/25
34 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm
3.5 Ściany piętra i ponad dachem
35 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o dł. 59 cm, o grubości - 24 

cm, wielokondygnacyjnych
36 Otwory w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - bez nadproży, na okna w ścianach z cegieł pojedynczych, bloczków i 

pustaków o grub. 1 c.
37 Otwory w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - bez nadproży, na drzwi i drzwi balkonowe oraz wrota w ścianach z 

cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków o grub. 1 c.
38 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap., o grubości - 12 cm, z płytek 59x24x12 cm
39 Kanały wolno stojące w budynkach - kanały spalinowe i wentylacyjne z pustaków ceramicznych
3.6 Elementy żelbetowe piętra i dachu
40 Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - ponad 16 m/m2, z betonu C20/25 - nadproża piętro
41 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm
42 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm
43 Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - C20/25
44 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm
45 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm
46 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grub. płyty 7 cm, z betonu - C12/15
3.7 Płyta stropowa nad piętrem
47 Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 m/m2, z betonu C20/25 - podciągi
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48 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm
49 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm
50 Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 15 cm, z betonu - C20/25
51 Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C20/25
52 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm
53 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm w stropach , z betonu - C20/25
54 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm
55 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm
56 Balkony i daszki o średniej grub. płyty do 7 cm, z betonu - C20/25
57 Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C20/25
58 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm
4 Część biurowa - NADZIEMIE stan wykończeniowy wewnętrzny
4.1 Posadzka na gruncie/ parter
1 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - C16/20
2 Izolcja przeciwwilg. papą zgrzewalną - jednowarstwowo papą wierzchniego krycia
3 Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych - EPS 100-038, 

grub. 150 mm
4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
5 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, o grubości - 20 mm, zatarte na gładko
6 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej - zmiana grub. warstwy wyrównawczej o 10 mm
7 Dodatek za zbrojenie posadzki cementowej - siatką stalową
8 Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - gresowych szkliwionych, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu
9 Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do 

gresu, w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2
4.2 Posadzki piętra
10 Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na sucho, z płyt styropianowych - EPS 100-038, 

grub. 80 mm
11 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, o grubości - 20 mm, zatarte na gładko
12 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej - zmiana grub. warstwy wyrównawczej o 10 mm
13 Dodatek za zbrojenie posadzki cementowej - siatką stalową
14 Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - gresowych szkliwionych, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu
15 Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do 

gresu, w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2
4.3 Okładziny schodów
16 Okładziny schodów z układanych metodą kombinowaną płytek gresowych - nieszkliwionych, technicznych, o wym. 30x30 cm, układanych na 

zaprawie klejowej do gresu
17 Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - gresowych szkliwionych, o wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu- 

spocznik
18 Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do 

gresu
19 Montaż balustrad schodowych stalowych i pochwytów stalowych - balustrad z prętów osadzonych i zabetonowanych w co trzecim stopniu, 

jednopłaszczyznowych
4.4 Tynki, malowanie, okładziny parteru
20 Montaż sufitów podwieszanych z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych (z kosztami wszystkich materiałów), o wymiarach - 

600x600 mm
21 Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach - 25x20 cm, mocowanymi na klej
22 Tynki wewnętrzne zwykłe - III kat. - na ścianach i słupach
23 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III i IV ościeży otworów  wykonywane ręcznie, przy szerokości - 15 cm
24 Jednowarstwowe gładzie gipsowe na - ścianach
25 Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych - dwukrotne
26 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych - kratek wentylacyjnych z blachy stalowej surowej 14x14 mm, z 

żaluzją
4.5 Tynki, malowanie, okładziny piętra
27 Montaż sufitów podwieszanych z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych (z kosztami wszystkich materiałów), o wymiarach - 

600x600 mm
28 Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach - 25x20 cm, mocowanymi na klej
29 Tynki wewnętrzne zwykłe - III kat. - na ścianach i słupach
30 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III i IV ościeży otworów  wykonywane ręcznie, przy szerokości - 15 cm
31 Jednowarstwowe gładzie gipsowe na - ścianach
32 Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych - dwukrotne
33 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych - kratek wentylacyjnych z blachy stalowej surowej 14x14 mm, z 

żaluzją
4.6 Stolarka okienna i drzwiowa
34 Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - rozwieranych, z przegrodą termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z 

kosztami okien
35 Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - rozwieranych, z przegrodą termiczną, nieoszklonych - z kosztami okien
36 Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - z przegrodą termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien
37 Obsadzenie parapetów z konglomeratu o grub. 4 cm i szerokości - do 30 cm
38 Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - wypełnionych, całych oszklonych, jednoskrzydłowych - z kosztami drzwi
39 Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych, o powierzchni - do 2 m2 - jednostronnych
40 Montaż drzwi stalowych - pełnych, nieocieplonych, o pow. ponad 2 m2
41 Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - wypełnionych, całych oszklonych, dwuskrzydłowych - z kosztami drzwi
42 Montaż ościeżnic drewnianych drzwi wewnętrznych
43 Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - płytowych, pełnych - oklejonych folią
5 Część biurowa - NADZIEMIE stan wykończeniowy zewnętrzny
5.1 Stropodach
1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej



2019 URBAN Kańczuga BUD prod-biur_INVEST 
budowlane.bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0005758F)

strona nr: 5

Budynek produkcyjno-biurowy wraz z
podziemnym zbiornikiem na gaz płynny

Nr Nazwa działu robót
2 Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na lepiku z płyt z wełny mineralnej do izolacji dachów płaskich, grub. 170 

mm
3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę- SPADEK 

DACHOWY DACHROCK KSP (C) 1000/500 0/20/40/60
4 Wykonanie pokrycia przy użyciu membran samoprzylepnych  - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej z wywinięciem na attykę
5 Wykonanie z blachy stalowej powlekanej obróbek blacharskich, o szerokości w rozwinięciu - ponad 25 cm - grub. blachy 0,50 mm
6 Wpust attykowy, dachowy, Fi˙100˙mm,
5.2 Docieplenie i wykończenie kominów oraz attyk
7 Ocieplenie kominów ponad dachem płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), o grub. 3 cm metodą lekką-mokrą , z 

wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm
8 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych - kratek wentylacyjnych z blachy stalowej surowej 14x14 mm, z 

żaluzją
9 Malowanie farbami akrylowymi bez gruntowania powierzchni - zewnętrznych z betonu / nakrywy kominów
5.3 Elewacja
10 Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na zaprawie klejowej bez siatki metalowej, z płyt styropianowych EPS 

70-040, o grubości - 150 mm
11 Przymocowanie do ścian z gazobetonu płyt styropianowych  za pomocą łączników z PVC z trzpieniem stalowym, do wszystkich podłoży, o długości 

powyżej 120 do 180 mm, wbijanych
12 Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego o fakturze „kornikowej”, grub. 3,5 mm z suchej mieszanki, wykonywane ręcznie na 

gotowym podłożu - nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa
13 Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego  o fakturze „kornikowej”, grub. 3,5 mm z suchej mieszanki, wykonywane ręcznie na 

gotowym podłożu - nałożenie na podłoże farby gruntującej  - każda następna warstwa
14 Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego  o fakturze „kornikowej”, grub. 3,5 mm z suchej mieszanki, wykonywane ręcznie na 

gotowym podłożu - wykonanie wyprawy - na ścianach
15 Ocieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), o grub. 3 cm metodą lekką-mokrą, z wyprawą z 

tynku mineralnego - faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm
16 Malowanie elewacji farbą silikatową, z uprzednim zagruntowaniem kolorem - jednokrotnie
17 Dopłata za wzmocnienie narożników listwami aluminiowymi
18 Dopłata za listwy cokołowe aluminiowe o szer. 103-153 mm
19 Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej powlekanej, o grubości - 0,50 mm, obróbek o szer. w rozwinięciu do 25 cm- parapety
20 Montaż schodów stalowych  - schodów z kształtowników walcowanych ze stopniami z blachy żeberkowej - z kosztami konstrukcji
21 Montaż balustrad balkonowych - prostych z pochwytem stalowym
22 Montaż rur spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - bezkielichowych - Wavin fi 110 mm
23 Montaż balustrad balkonowych prostych - z pochwytem stalowym (50%)
5.4 Opaska odbojowa
24 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem
25 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową
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Przedmiar robót do SIWZ

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Budynek produkcyjno-biurowy wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny
1 Rozdział Roboty stanu ZERO
1.1 Element Roboty ziemne

1 KNNR 1/201/5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km, grunt o normalnej wilgotności 
kat. I-II - usunięcie warstwy humusu

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia pod budynek 40,00*20,00*0,20 160,000000

RAZEM: 160,000000 m3 160,000

2 KNR 201/206/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 5 t na odl. do 1 km, grunt kat. III normalnej wilgotności

Wyliczenie ilości robót:

stopy fundamentowe - osie C-H/I-II

SF-3 (2,50+2*0,60)*(2,00+2*0,60)*1,40*3 49,728000

SF-3.1 (2,50+2*0,60)*(2,00+2*0,60)*1,40*1 16,576000

SF-4 (3,00+2*0,60)*(2,00+2*0,60)*1,40*8 150,528000

SF-5 (1,20+2*0,60)*(1,20+2*0,60)*1,40*1 8,064000

wykop obiektówy - osie A-B/I-II (6,50+2*0,60)*(12,40+2*0,60)*1,40 146,608000

minus ziemia na odkład do zasypek -313.336 -313,336000

RAZEM: 58,168000 m3 58,168

3 KNR 201/217/6 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 na odkład, grunt kat. III

Wyliczenie ilości robót:

ziemia do późniejszych zasypek 313.336 313,336000

RAZEM: 313,336000 m3 313,336

4 KNR 201/310/2 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze 
złożeniem urobku na odkład, grunt kat. III

Wyliczenie ilości robót:

wykopy na belki podwalinowe (pomiędzy

wykopami  stóp)

oś I (4,00-2*0,60)*(0,20+2*0,60)*0,60*5 11,760000

oś II (4,00-2*0,60)*(0,20+2*0,60)*0,60*5 11,760000

oś H (5,93-0,79-0,60-2*0,60)*(0,20+2*0,60)*0,60*2 5,611200

RAZEM: 29,131200 m3 29,131

5 KNNR 1/317/1 Zasypywanie ręczne wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III, z przerzutem na odległość do 3 m, z 
zagęszczeniem

Wyliczenie ilości robót:

ziemia z wykopów ręcznie 29.131 29,131000

minus V belek podwalinowych z

dociepleniem

oś I,II -(6,00-2*0,30)*0,75*(0,20+0,15)*(5+3) -11,340000

-(6,00-2*0,30)*0,15*(0,10+2*0,15)*(5+3) -2,592000

-(6,00-2*0,30)*0,90*(0,30+0,15)*2 -4,374000

oś H -(5,935-2*0,15)*0,75*(0,20+0,15)*2 -2,958375

-(5,935-2*0,15)*0,15*(0,10+2*0,15)*2 -0,676200

RAZEM: 7,190425 m3 7,190

6 KNNR 1/209/6 
analogia

Zasypywanie wykopów koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40 m3, grunt kat. III

Wyliczenie ilości robót:

ziemia z ukopów koparką 371,504 371,504000

minus V ławy -8.795 -8,795000

minus V ściany fundamentowe z -32.400*(0,24+0,15)

ociepleniem -12,636000

minus V stopy fundamentowe -(1.536+0.900+34.000) -36,436000

minus V słupy fundam. -0.301 -0,301000

RAZEM: 313,336000 m3 313,336
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1.2 Element Ławy i stopy fundamentowe

7 KNR 202/202/1 
(17)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o szerokości - do 0,6 m, z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

osie I,II (3,67+1,00+0,97)*0,60*0,40*2 2,707200

oś A 12,41*0,60*0,40 2,978400

1,55*0,30*0,90 0,418500

oś B (12,41-2*0,60)*0,60*0,40 2,690400

RAZEM: 8,794500 m3 8,795

8 KNR 202/290/1 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów 
stalowych okrągłych - gładkich fi od 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

strzemiona fi 8 mm

osie I,II (3,67+1,00+0,97)/0,20*1,80*0,395*2 40,100400

oś A 12,41/0,20*1,80*0,395 44,117550

1,55/0,20*2,20*0,395 6,734750

oś B (12,41-2*0,60)/0,20*1,80*0,395 39,851550

startówki trzieni 4 fi 12 mm 1,00/0,20*0,90*0,395*7 12,442500

RAZEM: 143,246750 kg 143,247

9 KNR 202/290/2 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów 
stalowych okrągłych - żebrowanych fi od 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

zbrojenie główne 4 fi 12 mm

osie I,II (3,67+1,00+0,97)*4*0,888*2 40,066560

oś A 12,41*4*0,888 44,080320

1,55*4*0,888 5,505600

oś B (12,41-2*0,60)*4*0,888 39,817920

startówki trzieni 4 fi 12 mm 4*1,00*0,888*7 24,864000

RAZEM: 154,334400 kg 154,334

10 KNR 202/207/3 
(17)

Ściany żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości do - 6 m, z betonu C20/25- ściany 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

osie I,II (1,26+0,24+4,50)*0,90*2 10,800000

osie A,B 12,00*0,90*2 21,600000

RAZEM: 32,400000 m2 32,400

11 KNR 202/206/5 
(17)

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ściany, z betonu - C20/25

Wyliczenie ilości robót:

32.400 32,400000

RAZEM: 32,400000 m2 32,400 12

12 KNR 202/290/1 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów 
stalowych okrągłych - gładkich fi od 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

trzpienie w ścianach fundamentowych - 0,90/0,15*0,90*0,395*7

strzemiona fi 8 mm 14,931000

wieniec ściany fundamentowej-

strzemiona fi 8 mm

osie I,II (1,26+0,24+4,50)/0,25*0,90*0,395*2 17,064000

osie A,B 12,00/0,25*0,90*0,395*2 34,128000

RAZEM: 66,123000 kg 66,123

13 KNR 202/290/2 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów 
stalowych okrągłych - żebrowanych fi od 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

trzpienie w ścianach fundamentowych - 4 0,90*4*0,888*7

fi 12 mm 22,377600

wieniec ściany fundamentowej-

strzemiona fi 8 mm

osie I,II (1,26+0,24+4,50)*4*0,888*2 42,624000

osie A,B 12,00*4*0,888*2 85,248000

RAZEM: 150,249600 kg 150,250



2019 URBAN Kańczuga BUD prod-biur_INVEST 
budowlane.bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0005758F)

strona nr: 8

Budynek produkcyjno-biurowy wraz z
podziemnym zbiornikiem na gaz płynny

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

14 KNR 202/207/3 
(17) analogia

Belki podwalinowe PB żelbetowe proste, o grub. 12 cm, o wysokości do - 6 m, z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

oś I,II (6,00-2*0,30)*0,75*(5+3) 32,400000

(6,00-2*0,30)*0,15*(5+3) 6,480000

(6,00-2*0,30)*0,90*2 9,720000

oś H (5,935-2*0,15)*0,75*2 8,452500

(5,935-2*0,15)*0,15*2 1,690500

RAZEM: 58,743000 m2 58,743

15 KNR 202/206/5 
(17) analogia

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości belki podwalinowej, z betonu - C20/25

Wyliczenie ilości robót:

oś I,II

do 20 cm (6,00-2*0,30)*0,75*(5+3)*8 259,200000

do 10 cm (6,00-2*0,30)*0,15*(5+3)*(-2) -12,960000

do 30 cm (6,00-2*0,30)*0,90*2*18 174,960000

oś H

do 20 cm (5,935-2*0,15)*0,75*2*8 67,620000

do 10 cm (5,935-2*0,15)*0,15*2*(-2) -3,381000

RAZEM: 485,439000 m2 485,439

16 KNR 202/290/1 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów 
stalowych okrągłych - gładkich fi od 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

strzemiona fi 8 mm co 25 cm

oś I,II (6,00-2*0,30)/0,25*1,50*0,395*(5+3) 102,384000

(6,00-2*0,30)/0,25*2,10*0,395*2 35,834400

oś H (5,935-2*0,15)/0,25*1,50*0,395*2 26,709900

RAZEM: 164,928300 kg 164,928

17 KNR 202/290/2 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów 
stalowych okrągłych - żebrowanych fi od 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

zbrojenie głowne : 2 fi 12 mm dołem + 3

fi 12 mm górą

oś I,II (6,00-2*0,30)*(3+2)*0,888*(5+3) 191,808000

(6,00-2*0,30)*(3+2)*0,888*2 47,952000

oś H (5,935-2*0,15)*(3+2)*0,888*2 50,038800

RAZEM: 289,798800 kg 289,799

18 KNR 202/204/1 
(17)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 0,8 m3, z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

stopa SF-2 1,20*1,20*0,40 0,576000

stopa kominowa 0,91*0,66*0,40 0,240240

stopa SF-5 1,20*1,20*0,50 0,720000

RAZEM: 1,536240 m3 1,536

19 KNR 202/204/2 
(17)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - do 1,5 m3, z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

stopa SF-1 1,50*1,50*0,40 0,900000

RAZEM: 0,900000 m3 0,900

20 KNR 202/204/4 
(17)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, o objętości - ponad 2,5 m3, z betonu C20/25

Wyliczenie ilości robót:

stopy SF-3,SF-3.1 2,00*2,50*0,50*(3+1) 10,000000

stopy SF-4 3,00*2,00*0,50*8 24,000000

RAZEM: 34,000000 m3 34,000

21 KNR 202/290/1 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów 
stalowych okrągłych - gładkich fi od 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

startówki słupów

SF-2 (poz.4.3) = fi 8 mm co 18 cm 1,00/0,18*0,90*0,395*1 1,975000

SF-1 (poz.4.1) = fi 8 mm co 18 cm 1,00/0,18*0,90*0,395*1 1,975000

RAZEM: 3,950000 kg 3,950
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22 KNR 202/290/2 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów 
stalowych okrągłych - żebrowanych fi od 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

startówki słupów

SF-2 (poz.4.3) = 4 fi 12 4*1,00*0,888*1 3,552000

SF-1 (poz.4.1) = 8 fi 12 8*1,00*0,888*1 7,104000

zbrojenie stóp : siatka dołem fi 12 mm co

15 cm

SF-2 1,15/0,15*1,15*0,888*2*1 15,658400

SF-1 1,45/0,15/1,45*0,888*2*1 11,840000

SF-3,SF-3.1 1,95/0,15*2,45*0,888*4 113,131200

2,45/0,15*1,95*0,888*4 113,131200

SF-4 1,95/0,15*2,95*0,888*8 272,438400

2,95/0,15*1,95*0,888*8 272,438400

SF-5 1,15/0,15*1,15*0,888*2*1 15,658400

RAZEM: 824,952000 kg 824,952

23 KNR 202/208/5 
(17)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku deskowanego 
obwodu do przekroju - do 20 m/m2, z betonu C20/25 - słupy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

na stopie SF-1 0,24*0,24*0,90 0,051840

na stopie SF-2 0,24*0,24*0,90 0,051840

na stopie kominowej 0,61*0,36*0,90 0,197640

RAZEM: 0,301320 m3 0,301

24 KNR 202/290/1 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów 
stalowych okrągłych - gładkich fi od 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

słup na stopie SF-1 0,90/0,15*0,90*0,395 2,133000

słup na stopie SF-2 0,90/0,15*0,90*0,395 2,133000

RAZEM: 4,266000 kg 4,266

25 KNR 202/290/2 
(1)

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli z prętów 
stalowych okrągłych - żebrowanych fi od 8-14 mm

Wyliczenie ilości robót:

słup na stopie SF-1 0,90*8*0,888 6,393600

słup na stopie SF-2 0,90*4*0,888 3,196800

RAZEM: 9,590400 kg 9,590

1.3 Element Izolacje fundamentów

26 KNR 202/603/9 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z - roztworu 
asfaltowego, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

ławy fundamentowe

osie I,II (3,67+1,00+0,97)*0,40*2*2 9,024000

oś A 12,41*0,40*2 9,928000

1,55*0,90*2 2,790000

oś B (12,41-2*0,60)*0,40*2 8,968000

ściany fundamentowe

osie I,II (1,26+0,24+4,50)*0,90*2*2 21,600000

osie A,B 12,00*0,90*2*2 43,200000

stopa SF-2 (1,20+1,20)*2*0,40 1,920000

stopa kominowa (0,91+0,66)*2*0,40 1,256000

stopa SF-5 (1,20+1,20)*2*0,50 2,400000

stopa SF-1 (1,50+1,50)*2*0,40 2,400000

stopy SF-3,SF-3.1 (2,00+2,50)*2*0,50*(3+1) 18,000000

stopy SF-4 (3,00+2,00)*2*0,50*8 40,000000

słupy fundamentowe:

na stopie SF-1 (0,24+0,24)*2*0,90 0,864000

na stopie SF-2 (0,24+0,24)*2*0,90 0,864000

na stopie kominowej (0,61+0,36)*2*0,90 1,746000

belki podwalinowe

oś I,II (6,00-2*0,30)*0,75*(5+3)*2 64,800000

(6,00-2*0,30)*0,15*(5+3)*2 12,960000

(6,00-2*0,30)*0,90*2*2 19,440000

oś H (5,935-2*0,15)*0,75*2*2 16,905000

(5,935-2*0,15)*0,15*2*2 3,381000

RAZEM: 282,446000 m2 282,446
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27 KNR 202/603/10 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe, wykonywane na zimno z - roztworu 
asfaltowego, każda następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

282.446 282,446000

RAZEM: 282,446000 m2 282,446

28 KNNR 2/601/1 
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe powierzchni poziomych, wykonywane na gorąco lepikiem 
asfaltowym, z zagruntowaniem podłoża - roztworem asfaltowym - jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

ławy funndamentowe

osie I,II (3,67+1,00+0,97)*0,60*2 6,768000

oś A 12,41*0,60 7,446000

1,55*0,30 0,465000

oś B (12,41-2*0,60)*0,60 6,726000

ściany fundamentowe

osie I,II (1,26+0,24+4,50)*0,24*2 2,880000

osie A,B 12,00*0,24*2 5,760000

belki podwalinowe

oś I,II (6,00-2*0,30)*0,20*(5+3) 8,640000

(6,00-2*0,30)*0,30*2 3,240000

oś H (5,935-2*0,15)*0,20*2 2,254000

stopa SF-2 1,20*1,20 1,440000

stopa kominowa 0,91*0,66 0,600600

stopa SF-5 1,20*1,20 1,440000

stopa SF-1 1,50*1,50 2,250000

stopy SF-3,SF-3.1 2,00*2,50*(3+1) 20,000000

stopy SF-4 3,00*2,00*8 48,000000

RAZEM: 117,909600 m2 117,910

29 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych drenażowych grub.15 cm, izolacje pionowe, 
na zaprawie, bez siatki metalowej

Wyliczenie ilości robót:

ściany fundamentowe

osie I,II (1,26+0,24+4,50)*0,90*2 10,800000

osie A,B 12,00*0,90*2 21,600000

belki podwalinowe

oś I,II (6,00-2*0,30)*0,75*(5+3) 32,400000

(6,00-2*0,30)*0,15*(5+3)*2 12,960000

(6,00-2*0,30)*0,90*2 9,720000

oś H (5,935-2*0,15)*0,75*2 8,452500

(5,935-2*0,15)*0,15*2*2 3,381000

RAZEM: 99,313500 m2 99,314

30 KNNRW 3/207/1
(1)

Izolacja pionowa ścian fundamentowych z folii kubełkowej - bez gruntowania powierzchni podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(37,035+2*0,15+11,76+2*0,15)*2*1,50 148,185000

RAZEM: 148,185000 m2 148,185

31 ZKNR C 1/306/2
analogia

Osłonięcie pionowych izolacji ścian fundamentowych  - tkaniną techniczną filtracyjną

Wyliczenie ilości robót:

(37,035+2*0,15+11,76+2*0,15)*2*1,30 128,427000

RAZEM: 128,427000 m2 128,427
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2 Rozdział Część produkcyjna - nadziemie
2.1 Element Konstrukcja stalowa hali

1 KNNR 7/103/2 
(10)

Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami 
podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - słupy główne

Wyliczenie ilości robót:

słupy poz.11, HEA 300, szt.4 4,00*0,0883*4 1,412800

słupy poz.11.1, HEA 240 , szt.4 4,00*0,0603*4 0,964800

słupy poz.11.2, HEA 260, szt.2 4,00*0,0682*2 0,545600

słupy poz.11.3, HEA 180, szt.2 4,00*0,0355*2 0,284000

RAZEM: 3,207200 t 3,207

2 KNNR 7/103/2 
(10)

Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami 
podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - dźwigary

Wyliczenie ilości robót:

dźwigary poz.10, HEA 300, L=12,20 m, 12,20*0,0883*1

szt.1 1,077260

dźwigary poz.10.1, HEA 240, L=12,20 m, 12,20*0,0603*4

szt.4 2,942640

dźwigary poz.10.2, HEA 200, L=12,20 m, 12,20*0,0423*1

szt.1 0,516060

RAZEM: 4,535960 t 4,536

3 KNNR 7/103/2 
(10)

Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami 
podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - płatwie

Wyliczenie ilości robót:

płatew poz.9.1, profil Z200/68/60*3, 30,00*0,0084*8

L=30,00 m, szt.8 2,016000

płatew poz.9.2, profil Z200/68/60*2,5, 6,00*0,007*7

L=6,00 m, szt.7 0,294000

RAZEM: 2,310000 t 2,310

4 KNNR 7/103/2 
(10)

Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami 
podwieszonymi - z kosztami konstrukcji -tężniki płatwi

Wyliczenie ilości robót:

tężnik płatwi poz.9.3 , profil kątowy

80*50*2

L=2,00 m, szt.4 2,00*0,006*4 0,048000

L=3,30 m, szt.16 3,30*0,006*16 0,316800

L=12,20 m, szt.6 12,20*0,006*6 0,439200

RAZEM: 0,804000 t 0,804

5 KNNR 7/103/2 
(10)

Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami 
podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - tężniki połaciowe

Wyliczenie ilości robót:

tężnik połaciowy poz.10.3, profil RK

100*100*4

L=6,00 m, szt.18 6,00*0,0124*18 1,339200

L=7,00 m, szt.16 7,00*0,0124*16 1,388800

RAZEM: 2,728000 t 2,728

6 KNNR 7/103/2 
(10)

Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami 
podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - tężniki pionowe ścian podłużnych

Wyliczenie ilości robót:

tężnik pionowy poz.11.4, profil RK

100*100*4

L=4,50 m, szt.12 4,5*0,0124*12 0,669600

RAZEM: 0,669600 t 0,670

7 KNNR 7/103/2 
(10)

Montaż hal o konstrukcji pełnościennej ramowej - o rozstawie słupów 12 m, z suwnicami 
podwieszonymi - z kosztami konstrukcji - belka podsuwnicowa

Wyliczenie ilości robót:

belka podsuwnicowa poz.12, HEA 220, 6,00*0,0505*6

szt.6 1,818000

RAZEM: 1,818000 t 1,818

2.2 Element Obudowa ścian, ślusarka okienna i drzwiowa

8 KNNR 2/603/2 
(10)

Izolacje z papy asfaltowej izolacyjnej, układane na sucho - dwuwarstwowe z papy odm. I/333

Wyliczenie ilości robót:

37,10*2*0,20 14,840000

11,80*2*0,20 4,720000

RAZEM: 19,560000 m2 19,560



2019 URBAN Kańczuga BUD prod-biur_INVEST 
budowlane.bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0005758F)

strona nr: 12

Budynek produkcyjno-biurowy wraz z
podziemnym zbiornikiem na gaz płynny

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

9 KNRW 
205/1002/1

Montaż lekkiej metalowej obudowy ścian osłonowych metodą tradycyjną z płyt warstwowych z 
rdzeniem z pianki poliuretanowej, o grubości - 100 mm, z okładziną z blach stalowych - z kosztami płyt

Wyliczenie ilości robót:

30,47*4,00*2 243,760000

12,30*4,00*2+12,30*0,70/2*2 107,010000

minus okna -(5,00+11,00+1,90*2+8,80+6,60)*1,00 -35,200000

minus bramy przemysłowe -(4,00*3,00*2+4,00*3,20*1) -36,800000

minus drzwi -(1,20*2,10+0,90*2,05) -4,365000

RAZEM: 274,405000 m2 274,405

10 KNNR 7/503/3 
(12)

Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - bez przegrody termicznej, 
oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien

Wyliczenie ilości robót:

(5,00+11,00+1,90*2+8,80+6,60)*1,00 35,200000

RAZEM: 35,200000 m2 35,200

11 KNR 202/1203/1 Montaż drzwi stalowych - pełnych, nieocieplonych, o pow. do 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

1,20*2,10+1,00*2,05 4,570000

RAZEM: 4,570000 m2 4,570

12 Kalkulacja 
indywidualna

Bramy przemysłowe podnoszone mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

4,00*3,00*2 24,000000

4,00*3,20*1 12,800000

RAZEM: 36,800000 m2 36,800

13 KNR 202/506/1 Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej powlekanej, o grubości - 0,50 mm, obróbek
o szer. w rozwinięciu do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

parapety okien (5,00+11,00+1,90*2+8,80+6,60)*0,25 8,800000

ościeża okien (5,00+2*1,00)*0,25 1,750000

(11,00+2*1,00)*0,25 3,250000

(1,90+2*1,00)*0,25*2 1,950000

(8,80+2*1,00)*0,25 2,700000

(6,60+2*1,00)*0,25 2,150000

ościeża drzwi (1,20+2*2,10)*0,25 1,350000

(0,90+2*2,05)*0,25 1,250000

ościeża bram przemysłowych (4,00+2*3,00)*0,25*2 5,000000

(4,00+2*3,20)*0,25*1 2,600000

naroża hali 4,00*4*0,25 4,000000

RAZEM: 34,800000 m2 34,800

2.3 Element Pokrycie dachu

14 Kalkulacja 
indywidualna

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łatach, dachy ponad 
100˙m2

Wyliczenie ilości robót:

31,00*12,00 372,000000

-35,00*1,50 -52,500000

RAZEM: 319,500000 m2 319,500

15 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

319.500 319,500000

RAZEM: 319,500000 m2 319,500

16 KNRO 
912/0302/03 
(06)

Izolacje cieplne dachów płaskich z blach trapezowych wykonywane płytami poliuretanowymi przy 
grubości płyt 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

31,00*12,00 372,000000

RAZEM: 372,000000 m2 372,000

17 Kalkulacja 
indywidualna

Krycie dachów membraną dachową PCV,EPDM

Wyliczenie ilości robót:

319.500 319,500000

RAZEM: 319,500000 m2 319,500

18 KNNR 7/506/3 Montaż świetlików aluminiowych - bez kosztów elementów aluminiowych

Wyliczenie ilości robót:

35,00*1,50 52,500000

RAZEM: 52,500000 m2 52,500
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19 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa świetlika dachowego, wraz z konstrukcją mocującą
m2 52,500

20 KNR 202/506/1 Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej powlekanej, o grubości - 0,50 mm, obróbek
o szer. w rozwinięciu do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

pasy podrynnowe 30,50*0,25 7,625000

połączenie szczytu z budynkiem 12,00*0,25 3,000000

obróbki świetlika (35,00+1,50)*2*0,25 18,250000

obróbka kalenicy 1,00*0,25*2 0,500000

obróbka szczytu 12,00*0,25 3,000000

RAZEM: 32,375000 m2 32,375

21 KNNR 2/506/1 
(2)

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe fi 200 łączone na uszczelki

Wyliczenie ilości robót:

30,50*2 61,000000

RAZEM: 61,000000 m 61,000

22 KNNR 2/506/3 
(4)

Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rury spustowe fi 160

Wyliczenie ilości robót:

8*4,00 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,000

2.4 Element Posadzka przemysłowa

23 KNNR 2/1201/3 
(52)

Podkłady z ubitych materiałów sypkich - pospółki grub.30 cm, na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

02 7,09*0,30 2,127000

03 9,37*0,30 2,811000

08 291,71*0,30 87,513000

09 73,89*0,30 22,167000

RAZEM: 114,618000 m3 114,618

24 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe z betonu zwykłego - C8/10, grub.15 cm  na podłożu gruntowym

Wyliczenie ilości robót:

02 7,09*0,15 1,063500

03 9,37*0,15 1,405500

08 291,71*0,15 43,756500

09 73,89*0,15 11,083500

RAZEM: 57,309000 m3 57,309

25 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

02 7,09 7,090000

03 9,37 9,370000

08 291,71 291,710000

09 73,89 73,890000

RAZEM: 382,060000 m2 382,060

26 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej 2 x

Wyliczenie ilości robót:

114.618 114,618000

RAZEM: 114,618000 m2 114,618 2

27 Kalkulacja 
indywidualna

Wykonanie posadzki przemysłowej, grub.15 cm z betonu klasy C20/25, zbrojonego stalowym włóknem
rozproszonym w ilości 20 kg/m3 mieszanki, z transportem pompą

Wyliczenie ilości robót:

57.309 57,309000

RAZEM: 57,309000 m3 57,309

2.5 Element Płyta odbojowa

28 KNNR 6/502/1 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, 
spoiny wypełniane piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

(30,47+0,60)*2*0,60+(12,30+2*0,60)*0,60 45,384000

minus wjazdy -4,00*0,60*2 -4,800000

RAZEM: 40,584000 m2 40,584

29 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

(30,47+0,60)*2+(12,30+2*0,60)-2*4,00 67,640000

RAZEM: 67,640000 m 67,640
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30 KNR 202/205/1 
(19)

Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu - C30/37 - wjazdy

Wyliczenie ilości robót:

4,00*4,00*0,25 4,000000

RAZEM: 4,000000 m3 4,000

31 KNNR 2/105/7 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w  płytach pojedynczo zbrojonych

Wyliczenie ilości robót:

(4,00/0,15*4,00*0,000888*2)*2 0,378880

RAZEM: 0,378880 t 0,379
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3 Rozdział Część biurowa - NADZIEMIE stan surowy
3.1 Element Ściany parteru

1 KNNR 2/601/9 
(3)

Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy asfaltowej 
izolacyjnej odm. I/333 na lepiku asfaltowym na gorąco, z zagruntowaniem podłoża - emulsją asfaltową

Wyliczenie ilości robót:

osie I,II (3,67+1,00+0,97)*0,24*2 2,707200

oś A 12,41*0,24 2,978400

1,55*0,30 0,465000

oś B (12,41-2*0,60)*0,24 2,690400

stopa kominowa 0,61*0,36 0,219600

RAZEM: 9,060600 m2 9,061

2 KNRW 
202/108/3 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu
komórkowego o dł. 59 cm, o grubości - 24 cm, wielokondygnacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

oś 1 (6,24-0,24)*3,60 21,600000

-1,00*2,10 -2,100000

oś 3 6,24*3,60 22,464000

-(2,00*0,60+1,10*2,00) -3,400000

oś A (12,00-0,24)*3,60 42,336000

-1,50*2,10 -3,150000

oś B (12,00-0,24*3)*3,60 40,608000

-(0,90*2,10+1,00*2,10+1,80*2,10+0,90*2,10) -9,660000

RAZEM: 108,698000 m2 108,698

3 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - bez nadproży, na okna 
w ścianach z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków o grub. 1 c. szt. 3,000

4 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - bez nadproży, na drzwi 
i drzwi balkonowe oraz wrota w ścianach z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków o grub. 1 c. szt. 5,000

5 KNR 202/121/3 
(1)

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap., o grubości - 12 cm, z płytek 
59x24x12 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,00*3,18 9,540000

(2,23+0,12+1,00+0,86+0,12)*3,63-0,90*2,10 13,827900

6,00*3,63*2-0,90*2,00 41,760000

(1,86+1,00)*3,63-0,90*2,10 8,491800

(0,75+1,90+0,66)*3,63 12,015300

(1,75+1,00)*3,63-0,90*2,10 8,092500

ścianka pod schodami (B-B) (3,30+1,25)*1,61/2 3,662750

RAZEM: 97,390250 m2 97,390

6 KNR 202/121/1 
(1)

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap., o grubości - 6 cm, z płytek 
59x24x6 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,04+0,90+0,03)*3,63-0,80*2,10 5,471100

(0,90+0,90+0,10)*3,63-0,80*2,10 5,217000

(0,125+0,90*3+0,33*2)*3,63-0,80*2,10*3 7,610550

1,15*3,63*2 8,349000

RAZEM: 26,647650 m2 26,648

7 KNR 401/303/5 Zbrojenie bednarką ścianek, o grubości - 1/4 c.

Wyliczenie ilości robót:

26.648 26,648000

RAZEM: 26,648000 m2 26,648

8 KNNR 2/308/2 Kanały wolno stojące w budynkach - kanały spalinowe i wentylacyjne z pustaków ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

3,80*10 38,000000

RAZEM: 38,000000 m 38,000
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3.2 Element Elementy żelbetowe parteru

9 KNR 202/210/6 
(17)

Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - ponad 16 
m/m2, z betonu C20/25 - nadproża parter

Wyliczenie ilości robót:

oś B

poz.5.4, szt.3 1,60*0,24*0,25*3 0,288000

poz.5.2 szt.1 2,30*0,24*0,25*1 0,138000

oś A , poz.5.3, szt.1 2,10*0,24*0,25*1 0,126000

oś 1, poz.5.4, szt.1 1,60*0,24*0,25*1 0,096000

oś 3

poz.5.4, szt.1 1,60*0,24*0,25*1 0,096000

poz.? 2,50*0,24*0,25*1 0,150000

RAZEM: 0,894000 m3 0,894

10 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

oś B

poz.5.4, szt.3 1,60*4*0,000888*3 0,017050

poz.5.2 szt.1 2,30*5*0,000888*1 0,010212

oś A , poz.5.3, szt.1 2,10*5*0,000888*1 0,009324

oś 1, poz.5.4, szt.1 1,60*4*0,000888*1 0,005683

oś 3

poz.5.4, szt.1 1,60*4*0,000888*1 0,005683

poz.? 2,50*5*0,000888*1 0,011100

RAZEM: 0,059052 t 0,059

11 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

oś B

poz.5.4, szt.3 1,60/0,20*0,90*0,000395*3 0,008532

poz.5.2 szt.1 2,30/0,20*0,90*0,000395*1 0,004088

oś A , poz.5.3, szt.1 2,10/0,20*0,90*0,000395*1 0,003733

oś 1, poz.5.4, szt.1 1,60/0,20*0,90*0,000395*1 0,002844

oś 3

poz.5.4, szt.1 1,60/0,20*0,90*0,000395*1 0,002844

poz.? 2,50/0,20*0,90*0,000395*1 0,004444

RAZEM: 0,026485 t 0,026

12 KNR 202/211/1 
(17)

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - 
C20/25

Wyliczenie ilości robót:

poz.4,1 3,63*0,24*0,24 0,209088

poz.4.2 3,63*0,24*0,24*5 1,045440

poz.4.3 3,63*0,20*0,24 0,174240

RAZEM: 1,428768 m3 1,429

13 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

poz.4,1 3,63*8*0,000888 0,025788

poz.4.2 3,63*4*0,000888*5 0,064469

poz.4.3 3,63*4*0,000888 0,012894

RAZEM: 0,103151 t 0,103

14 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

poz.4,1 3,63/0,18*0,90*0,000395 0,007169

poz.4.2 3,63/0,18*0,90*0,000395*5 0,035846

poz.4.3 3,63/0,18*0,90*0,000395 0,007169

RAZEM: 0,050184 t 0,050

3.3 Element Schody na piętro

15 KNR 202/218/2 
(17)

Schody żelbetowe proste, z płytą grub. 8 cm, z betonu - C20/25

Wyliczenie ilości robót:

3,00*1,55+2,10*1,55 7,905000

RAZEM: 7,905000 m2 7,905

16 KNR 202/218/6 
(17)

Dopłata lub bonifikata za każdy 1 cm różnicy grubości płyty schodów żelbetowych, z betonu - C20/25

Wyliczenie ilości robót:

7.905 7,905000

RAZEM: 7,905000 m2 7,905



2019 URBAN Kańczuga BUD prod-biur_INVEST 
budowlane.bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0005758F)

strona nr: 17

Budynek produkcyjno-biurowy wraz z
podziemnym zbiornikiem na gaz płynny

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

17 KNR 202/216/2 
(17)

Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 15 cm, z betonu - C20/25 - spoczniki

Wyliczenie ilości robót:

1,55*1,55*2 4,805000

RAZEM: 4,805000 m2 4,805

18 KNR 202/216/5 
(17)

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C20/25- spocznik

Wyliczenie ilości robót:

4.805 4,805000

RAZEM: 4,805000 m2 4,805

19 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

fi 10 mm co 16 cm (2,00+1,55+3,00+1,55)/0,16*1,70*0,00067 0,057662

fi 8 mm co 20 cm 1,55/0,20*(2,50+1,55+3,30+1,70)*0,000395 0,027704

RAZEM: 0,085366 t 0,085

3.4 Element Płyta stropowa nad parterem

20 KNR 202/210/5 
(17)

Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 
m/m2, z betonu C20/25 - nadciąg schodów (belka podestowa)

Wyliczenie ilości robót:

poz.6.2 2,00*0,24*0,30 0,144000

RAZEM: 0,144000 m3 0,144

21 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

poz.6.2 2,00*7*0,000888 0,012432

2,00*2*0,00067 0,002680

RAZEM: 0,015112 t 0,015

22 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

poz.6.2 2,00/0,15*1,10*0,000395 0,005793

RAZEM: 0,005793 t 0,006

23 KNR 202/210/5 
(17)

Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 
m/m2, z betonu C20/25 - podciągi

Wyliczenie ilości robót:

poz.3.1 6,48*0,24*0,30 0,466560

poz.3.2 1,40*0,24*0,30*2 0,201600

poz.3.3 4,69*0,34*0,35 0,558110

RAZEM: 1,226270 m3 1,226

24 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

poz.3.1 6,48*15*0,000888 0,086314

poz.3.2 1,40*2*0,00067*2 0,003752

1,40*7*0,000888*2 0,017405

poz.3.3 4,69*6*0,00247 0,069506

4,69*2*0,000888 0,008329

RAZEM: 0,185306 t 0,185

25 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

poz.3.1 6,48/0,20*1,10*2*0,000395 0,028156

poz.3.2 1,40/0,15*1,10*0,000395*2 0,008111

poz.3.3 4,69/0,15*1,10*0,000395 0,013585

RAZEM: 0,049852 t 0,050

26 KNR 202/216/2 
(17)

Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 15 cm, z betonu - C20/25

Wyliczenie ilości robót:

4,69*1,75 8,207500

(2,91+0,24+2,86)*(0,86+3,20+2,90+1,50) 50,844600

minus kominy -(0,36*0,61+0,36*0,25*3) -0,489600

minus słup 4.1 -0,25*0,25 -0,062500

minus wieńce poz.2 -(12,00+6,00)*0,24*2 -8,640000

RAZEM: 49,860000 m2 49,860

27 KNR 202/216/5 
(17)

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C20/25

Wyliczenie ilości robót:

49.860 49,860000

RAZEM: 49,860000 m2 49,860
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28 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

zbrojenie dolne fi 12 mm co 22 cm 4,69/0,22*1,75*0,000888+1,75/0,22*4,69*0,000888 0,066257

(2,91+0,24+2,86)/0,22*(0,86+3,20+2,90+1,50)*0,000888 0,205227

(0,86+3,20+2,90+1,50)/0,22*(2,91+0,24+2,86)*0,000888 0,205227

zbrojenie górne podpory wewn. 6,24/0,125*3,30*0,000888 0,146286

3,30/0,20*6,24*0,000888 0,091428

zbrojenie górne podpór zewn. 4,69/0,18*1,75*0,00067 0,030550

1,75/0,20*4,69*0,00067 0,027495

(2,90+1,50+3,20)/0,18*1,50*0,00067*2 0,084867

1,50/0,20*(2,90+1,50+3,20)*0,00067*2 0,076380

3,28/0,18*1,50*0,00067 0,018313

1,50/0,20*3,28*0,00067 0,016482

dozbrojenie przy schodach 4*2,00*0,000888*2 0,014208

RAZEM: 0,982720 t 0,983

29 KNR 202/212/12
(17)

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm w stropach , z betonu - C20/25

Wyliczenie ilości robót:

12,00*0,24*0,25*2 1,440000

6,00*0,24*0,25*2 0,720000

RAZEM: 2,160000 m3 2,160

30 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

(12,00+6,24)*2*4*0,000888 0,129577

RAZEM: 0,129577 t 0,130

31 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

(12,00+6,24)/0,25*1,00*0,000395 0,028819

RAZEM: 0,028819 t 0,029

32 KNR 202/219/4 
(17)

Balkony i daszki o średniej grub. płyty do 7 cm, z betonu - C20/25

Wyliczenie ilości robót:

2,63*1,15 3,024500

RAZEM: 3,024500 m2 3,025

33 KNR 202/216/5 
(17)

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C20/25

Wyliczenie ilości robót:

3.025 3,025000

RAZEM: 3,025000 m2 3,025 8

34 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,60/0,15*1,50*0,000888 0,023088

1,50/0,18*2,60*0,00067 0,014517

RAZEM: 0,037605 t 0,038

3.5 Element Ściany piętra i ponad dachem

35 KNRW 
202/108/3 (1)

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu
komórkowego o dł. 59 cm, o grubości - 24 cm, wielokondygnacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

oś 1 (6,00-0,24)*3,08-0,90*2,10 15,850800

oś 3 6,00*3,08-3,50*1,20 14,280000

oś A 12,00*3,08-(2,00*0,60+2,00*1,20*3-0,24*3,08) 29,299200

oś B (12,00-0,24*4)*3,08 34,003200

attyka (12,00+6,00)*2*1,00-1,00*1,00 35,000000

RAZEM: 128,433200 m2 128,433

36 KNR 202/126/1 Otwory w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - bez nadproży, na okna 
w ścianach z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków o grub. 1 c. szt. 5,000

37 KNR 202/126/2 Otwory w ścianach murowanych z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - bez nadproży, na drzwi 
i drzwi balkonowe oraz wrota w ścianach z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków o grub. 1 c. szt. 1,000
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38 KNR 202/121/3 
(1)

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego na zaprawie cem.-wap., o grubości - 12 cm, z płytek 
59x24x12 cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,12*3+1,20+1,39)*3,08 9,086000

1,13*3,08*3-(0,80*2,10+0,90*2,10) 6,871200

(3,03+0,12+1,23-0,61)*3,08 11,611600

(3,03+0,12+1,23)*3,08 13,490400

(3,03+0,12+1,23+0,12+1,50-0,36)*3,08 17,371200

(0,12+2,18+0,12+0,66+1,00+1,53)*3,08-0,90*2,10*2 13,498800

(0,66+1,00+1,53-0,24)*3,08-0,90*2,10 7,196000

RAZEM: 79,125200 m2 79,125

39 KNNR 2/308/2 Kanały wolno stojące w budynkach - kanały spalinowe i wentylacyjne z pustaków ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

(7,50-3,55)*14 55,300000

RAZEM: 55,300000 m 55,300

3.6 Element Elementy żelbetowe piętra i dachu

40 KNR 202/210/6 
(17)

Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - ponad 16 
m/m2, z betonu C20/25 - nadproża piętro

Wyliczenie ilości robót:

poz.5.1 3,70*0,24*0,25 0,222000

poz.5.2 2,30*0,24*0,25 0,138000

poz.5.3 2,10*0,24*0,25*2 0,252000

poz.5.4 1,60*0,24*0,25 0,096000

RAZEM: 0,708000 m3 0,708

41 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

poz.5.1 3,70*7*0,000888 0,022999

poz.5.2 2,30*5*0,000888 0,010212

poz.5.3 2,10*5*0,000888*2 0,018648

poz.5.4 1,60*4*0,000888 0,005683

RAZEM: 0,057542 t 0,058

42 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

poz.5.1 3,70/0,15*1,00*0,000395 0,009743

poz.5.2 2,30/0,15*1,00*0,000395 0,006057

poz.5.3 2,10/0,15*1,00*0,000395*2 0,011060

poz.5.4 1,60/0,15*1,00*0,000395 0,004213

RAZEM: 0,031073 t 0,031

43 KNR 202/211/1 
(17)

Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z betonu - 
C20/25

Wyliczenie ilości robót:

poz.4.2 0,24*0,24*3,10*6 1,071360

RAZEM: 1,071360 m3 1,071

44 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

poz.4.2 (3,10+2*0,50)*4*0,000888*6 0,087379

RAZEM: 0,087379 t 0,087

45 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

poz.4.2 (3,10+2*0,50)/0,15*0,000395*6 0,064780

RAZEM: 0,064780 t 0,065

46 KNR 202/219/5 
(14)

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grub. płyty 7 cm, z betonu - C12/15

Wyliczenie ilości robót:

kominy 0,70*0,80*0,75 0,420000

0,70*0,40*3 0,840000

attyka (6,00+12,90)*2*0,40 15,120000

RAZEM: 16,380000 m2 16,380

3.7 Element Płyta stropowa nad piętrem

47 KNR 202/210/5 
(17)

Belki i podciągi żelbetowe, o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju belki - do 16 
m/m2, z betonu C20/25 - podciągi

Wyliczenie ilości robót:

poz.3.1 6,48*0,24*0,30 0,466560

poz.3.2 1,40*0,24*0,30*2 0,201600

RAZEM: 0,668160 m3 0,668
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48 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

poz.3.1 6,48*15*0,000888 0,086314

poz.3.2 1,40*2*0,00067*2 0,003752

1,40*7*0,000888*2 0,017405

RAZEM: 0,107471 t 0,107

49 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

poz.3.1 6,48/0,20*1,10*2*0,000395 0,028156

poz.3.2 1,40/0,15*1,10*0,000395*2 0,008111

RAZEM: 0,036267 t 0,036

50 KNR 202/216/2 
(17)

Płyty żelbetowe stropowe płaskie, o grub. płyty 15 cm, z betonu - C20/25

Wyliczenie ilości robót:

poz.1.1 11,76*6,00 70,560000

RAZEM: 70,560000 m2 70,560

51 KNR 202/216/5 
(17)

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C20/25

Wyliczenie ilości robót:

70.560 70,560000

RAZEM: 70,560000 m2 70,560

52 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

zbrojenie dołem fi 12 mm co 22 cm 11,76/0,22*6,50*0,000888

krzyżowo 0,308540

6,00/0,22*12,00*0,000888 0,290618

zbrojenie stref podporowych 3,00/0,18*1,50*0,00067*2 0,033500

1,50/0,20*3,50*0,00067*2 0,035175

12,00/0,18/1,60*0,00067*2 0,055833

1,60/0,20*12,00*0,00067*2 0,128640

3,00/0,125*3,00*0,000888 0,063936

3,00/0,20*3,00*0,000888 0,039960

RAZEM: 0,956202 t 0,956

53 KNR 202/212/12
(17)

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szer. do 30 cm w stropach , z betonu - C20/25

Wyliczenie ilości robót:

wieniec w stropie 12,00*0,24*0,25*2 1,440000

6,00*0,24*0,25*2 0,720000

wieniec attyki (12,00+11,00)*0,24*0,25 1,380000

6,00*0,24*0,25*2 0,720000

RAZEM: 4,260000 m3 4,260

54 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

(12,00+6,24)*2*4*0,000888*2 0,259154

RAZEM: 0,259154 t 0,259

55 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - gładkimi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

(12,00+6,24)/0,25*1,00*0,000395*2 0,057638

RAZEM: 0,057638 t 0,058

56 KNR 202/219/4 
(17)

Balkony i daszki o średniej grub. płyty do 7 cm, z betonu - C20/25

Wyliczenie ilości robót:

1,02*0,70 0,714000

RAZEM: 0,714000 m2 0,714

57 KNR 202/216/5 
(17)

Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty żelbetowej stropowej, z betonu - C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0.714 0,714000

RAZEM: 0,714000 m2 0,714 8

58 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi - żebrowanymi fi do 14 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,02/0,15*0,70*0,000888 0,004227

0,70/0,18*1,02*0,00067 0,002658

RAZEM: 0,006885 t 0,007
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4 Rozdział Część biurowa - NADZIEMIE stan wykończeniowy wewnętrzny
4.1 Element Posadzka na gruncie/ parter

1 KNNR 2/1201/1 
(52)

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego - C16/20

Wyliczenie ilości robót:

6,00*11,76*0,10 7,056000

RAZEM: 7,056000 m3 7,056

2 KNNR 2/507/1 
(11)

Izolcja przeciwwilg. papą zgrzewalną - jednowarstwowo papą wierzchniego krycia

Wyliczenie ilości robót:

6,00*11,76 70,560000

RAZEM: 70,560000 m2 70,560

3 KNNR 2/602/3 
(55)

Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, z płyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

10,80+6,30+7,09+9,37+3,69+5,79+10,65+6,82 60,510000

RAZEM: 60,510000 m2 60,510

4 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

Wyliczenie ilości robót:

60.510 60,510000

RAZEM: 60,510000 m2 60,510

5 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, o grubości - 20 mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

60.510 60,510000

RAZEM: 60,510000 m2 60,510

6 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej - zmiana grub. warstwy wyrównawczej o 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

60.510 60,510000

RAZEM: 60,510000 m2 60,510 5,0

7 TZKNBK 
11/0205/03

Dodatek za zbrojenie posadzki cementowej - siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

60.510 60,510000

RAZEM: 60,510000 m2 60,510

8 KNNR 2/1203/2 
(44)

Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - gresowych szkliwionych, o 
wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu

Wyliczenie ilości robót:

60.510 60,510000

RAZEM: 60,510000 m2 60,510

9 KNR 202/1120/2
(16)

Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - 
szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2

Wyliczenie ilości robót:

00 (6,00+1,80)*2-(0,90*2+1,10+1,50) 11,200000

01 ((0,86+1,00+0,12)+(1,62+1,00+0,56))*2-0,90 9,420000

02 (2,23+(1,62+1,00+0,56))*2-0,90 9,920000

03 (2,85+(0,75+1,90+0,66))*2-1,80 10,520000

04 (1,22+(1,86+1,00))*2-0,90*2 6,360000

05 (2,86*2+1,97+0,93)-0,80*3 6,220000

06 ((0,125*2+0,90*3+0,33*2)+1,64)*2-(0,80*3+0,90) 7,200000

((1,00+1,15)*2-0,80)*3 10,500000

07 (2,27+2,80)*2-0,90*2 8,340000

RAZEM: 79,680000 m 79,680

4.2 Element Posadzki piętra

10 KNNR 2/602/3 
(50)

Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na wierzchu konstrukcji, na 
sucho, z płyt styropianowych - EPS 100-038, grub. 80 mm

Wyliczenie ilości robót:

1.0 1,50*(1,53+1,00+0,90+1,00+1,18+1,00+0,25+1,55) 12,615000

1.1 3,03 3,030000

1.2 9,55 9,550000

1.3 9,49 9,490000

1.4

RAZEM: 34,685000 m2 34,685
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11 KNNR 2/1202/2 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej, o grubości - 20 mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

34.685 34,685000

RAZEM: 34,685000 m2 34,685

12 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej - zmiana grub. warstwy wyrównawczej o 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

34.685 34,685000

RAZEM: 34,685000 m2 34,685 5,0

13 TZKNBK 
11/0205/03

Dodatek za zbrojenie posadzki cementowej - siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

34.685 34,685000

RAZEM: 34,685000 m2 34,685

14 KNNR 2/1203/2 
(44)

Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - gresowych szkliwionych, o 
wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu

Wyliczenie ilości robót:

34.685 34,685000

RAZEM: 34,685000 m2 34,685

15 KNR 202/1120/2
(16)

Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - 
szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu, w pomieszczeniach o powierzchni do 10 m2

Wyliczenie ilości robót:

1.0 ((1,53+1,00*3+0,9+1,18+0,25+1,55)+1,50)*2-(1,55+0,90*4) 14,670000

1.1 (1,20+1,13)*2-0,80 3,860000

(1,13+1,39)*2-0,80*2 3,440000

1.2 (2,18+(3,03+0,12+1,23))*2-0,90 12,220000

1.3 (3,03+(1,53+1,00+0,66))*2-0,90 11,540000

(1,23+(1,53+1,00+0,66))*2-0,90*2 7,040000

1.4 (6,00+3,00)*2-0,90 17,100000

RAZEM: 69,870000 m 69,870

4.3 Element Okładziny schodów

16 KNR 202/1121/5
(10)

Okładziny schodów z układanych metodą kombinowaną płytek gresowych - nieszkliwionych, 
technicznych, o wym. 30x30 cm, układanych na zaprawie klejowej do gresu

Wyliczenie ilości robót:

podstopnice 1,55*0,25*21 8,137500

przedstopnice 1,55*0,175*21 5,696250

RAZEM: 13,833750 m2 13,834

17 KNNR 2/1203/2 
(44)

Posadzki z układanych metodą regularną płytek z kamieni sztucznych - gresowych szkliwionych, o 
wym. 30x30 cm, na zaprawie klejowej do gresu- spocznik

Wyliczenie ilości robót:

1,55*1,55 2,402500

RAZEM: 2,402500 m2 2,403

18 KNR 202/1120/2
(16)

Cokoliki wysokości 10 cm z płytek gresowych układanych metodą zwykłą, z przecinaniem płytek - 
szkliwionych, układanych na zaprawie klejowej do gresu

Wyliczenie ilości robót:

2,20+1,55*2+3,50 8,800000

RAZEM: 8,800000 m 8,800

19 KNNR 2/1301/1 Montaż balustrad schodowych stalowych i pochwytów stalowych - balustrad z prętów osadzonych i 
zabetonowanych w co trzecim stopniu, jednopłaszczyznowych m 2,000

4.4 Element Tynki, malowanie, okładziny parteru

20 KNNR 7/702/2 Montaż sufitów podwieszanych z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych (z kosztami 
wszystkich materiałów), o wymiarach - 600x600 mm

Wyliczenie ilości robót:

60.510 60,510000

RAZEM: 60,510000 m2 60,510

21 KNNR 2/803/2 
(80)

Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach - 25x20 cm, 
mocowanymi na klej

Wyliczenie ilości robót:

05 (2,86*2+1,97+0,93)*2,10-0,80*2,10*3 13,062000

06 ((0,125*2+0,90*3+0,33*2)+1,64)*2*2,10-(0,80*2,10*3+0,90*

2,10) 15,120000

((1,00+1,15)*2*2,10-0,80*2,10)*3 22,050000

RAZEM: 50,232000 m2 50,232
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22 KNNR 2/801/3 Tynki wewnętrzne zwykłe - III kat. - na ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:

00 (6,00+1,80)*2*3,38-(0,90*2,10*2+1,10*2,10+1,50*2,10) 43,488000

01 ((0,86+1,00+0,12)+(1,62+1,00+0,56))*2*3,38-(0,90*2,10) 32,991600

02 (2,23+(1,62+1,00+0,56))*2*3,38-(0,90*2,10+1,00*2,10) 32,581600

03 (2,85+(0,75+1,90+0,66))*2*3,38-1,80*2,10 37,861600

04 (1,22+(1,86+1,00))*2*3,38-0,90*2,10*2 23,800800

05 (2,86*2+1,97+0,93)*3,38-0,80*2,10*3 24,095600

06 ((0,125*2+0,90*3+0,33*2)+1,64)*2*3,38-(0,80*2,10*3+0,90*

2,10) 28,560000

(1,00+1,15)*2*3,38*3-(0,80*2,10*3+2,00*0,60) 37,362000

07 (2,27+2,80)*2*3,38-(0,90*2,10*2+1,10*2,10) 28,183200

RAZEM: 288,924400 m2 288,924

23 KNR 202/810/5 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III i IV ościeży otworów  wykonywane ręcznie, przy szerokości - 15 
cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,50+2*2,10)*0,15 0,855000

(1,80+2*2,10)*0,15 0,900000

(0,90+2*2,10)*0,15*3 2,295000

(1,00+2*2,10)*0,15 0,780000

(1,10+2*2,10)*0,15 0,795000

(2,00+2*0,60)*0,15 0,480000

RAZEM: 6,105000 m2 6,105

24 KNNR 2/802/6 Jednowarstwowe gładzie gipsowe na - ścianach

Wyliczenie ilości robót:

288.924+6.105-50.232 244,797000

RAZEM: 244,797000 m2 244,797

25 KNNR 2/1402/3 Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych - dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

244.797 244,797000

RAZEM: 244,797000 m2 244,797

26 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych - kratek 
wentylacyjnych z blachy stalowej surowej 14x14 mm, z żaluzją szt. 7,000

4.5 Element Tynki, malowanie, okładziny piętra

27 KNNR 7/702/2 Montaż sufitów podwieszanych z rastrami z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych (z kosztami 
wszystkich materiałów), o wymiarach - 600x600 mm

Wyliczenie ilości robót:

wg zest.rys A3 65,76 65,760000

RAZEM: 65,760000 m2 65,760

28 KNNR 2/803/2 
(80)

Licowanie ścian wewnętrznych płytkami ceramicznymi szkliwionymi, o wymiarach - 25x20 cm, 
mocowanymi na klej

Wyliczenie ilości robót:

1.1 (1,13+1,20)*2*2,10+(1,13+1,39)*2*2,10-(0,80*2,10*2+0,90*2

,10) 15,120000

1.3 (3,00+0,50)*2,10 7,350000

RAZEM: 22,470000 m2 22,470

29 KNNR 2/801/3 Tynki wewnętrzne zwykłe - III kat. - na ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:

1.0 (1,53+1,00*3+0,9+1,18+0,25+1,55)*2*3,00-0,90*2,10*4 42,900000

(1,50+6,00+3,00)*3,00-0,90*2,10 29,610000

1.1 (1,20+1,13)*2*3,00-0,80*2,10 12,300000

(1,13+1,39)*2*3,00-0,80*2,10*2 11,760000

1.2 (2,18+(3,03+0,12+1,23))*2*3,00-(0,90*2,10+2,00*1,20) 35,070000

1.3 (3,03+(1,53+1,00+0,66))*2*3,00-(0,90*2,10+2,00*1,20) 33,030000

(1,23+(1,53+1,00+0,66))*2*3,00-0,90*2,10*2 22,740000

1.4 (6,00+3,00)*2*3,00-(0,90*2,10+3,50*1,20+2,00*1,20) 45,510000

RAZEM: 232,920000 m2 232,920

30 KNR 202/810/5 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III i IV ościeży otworów  wykonywane ręcznie, przy szerokości - 15 
cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,00+2*1,20)*0,15*3 1,980000

(2,00+2*0,60)*0,15 0,480000

(3,50+2*1,20)*0,15 0,885000

(0,90+2*2,10)*0,15 0,765000

RAZEM: 4,110000 m2 4,110



2019 URBAN Kańczuga BUD prod-biur_INVEST 
budowlane.bem

BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019
(lic. 0005758F)

strona nr: 24

Budynek produkcyjno-biurowy wraz z
podziemnym zbiornikiem na gaz płynny

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

31 KNNR 2/802/6 Jednowarstwowe gładzie gipsowe na - ścianach

Wyliczenie ilości robót:

232.920+4.110-22.470 214,560000

RAZEM: 214,560000 m2 214,560

32 KNNR 2/1402/3 Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych - dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

214.560 214,560000

RAZEM: 214,560000 m2 214,560

33 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych - kratek 
wentylacyjnych z blachy stalowej surowej 14x14 mm, z żaluzją szt. 4,000

4.6 Element Stolarka okienna i drzwiowa

34 KNNR 7/503/5 
(42)

Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 1 do 2 m2 - rozwieranych, z przegrodą 
termiczną, oszklonych szybą zespoloną - z kosztami okien

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,00*0,60 1,200000

piętro 2,00*0,60 1,200000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400

35 KNNR 7/503/6 
(41)

Montaż okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - rozwieranych, z przegrodą termiczną, 
nieoszklonych - z kosztami okien

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,00*2,10+1,10*2,00 4,300000

piętro 2,00*1,20*3 7,200000

RAZEM: 11,500000 m2 11,500

36 KNNR 7/503/3 
(22)

Montaż okien aluminiowych nieotwieranych, o pow. powyżej 2 m2 - z przegrodą termiczną, oszklonych 
szybą zespoloną - z kosztami okien

Wyliczenie ilości robót:

piętro 3,50*1,20 4,200000

RAZEM: 4,200000 m2 4,200

37 KNNR 2/1802/1 
(10)

Obsadzenie parapetów z konglomeratu o grub. 4 cm i szerokości - do 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 2,00+1,10+1,00 4,100000

pietro 2,00*4+3,50 11,500000

RAZEM: 15,600000 m 15,600

38 KNNR 7/503/8 
(31)

Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - wypełnionych, całych oszklonych, 
jednoskrzydłowych - z kosztami drzwi

Wyliczenie ilości robót:

piętro 1,00*2,10 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

39 KNR 202/1204/3 Montaż drzwi stalowych przeciwpożarowych, o powierzchni - do 2 m2 - jednostronnych

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,00*2,10*3 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,300

40 KNR 202/1203/2 Montaż drzwi stalowych - pełnych, nieocieplonych, o pow. ponad 2 m2

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,80*2,10 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2 3,780

41 KNNR 7/503/8 
(41)

Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przymykowych - wypełnionych, całych oszklonych, 
dwuskrzydłowych - z kosztami drzwi

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,50*2,10 3,150000

RAZEM: 3,150000 m2 3,150

42 KNNR 2/1104/2 Montaż ościeżnic drewnianych drzwi wewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,90*2,10*4 7,560000

0,80*2,10*5 8,400000

piętro 0,80*2,10*1 1,680000

0,90*2,10*4 7,560000

RAZEM: 25,200000 m2 25,200
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43 KNNR 2/1103/1 
(20)

Montaż skrzydeł drzwiowych, wewnętrznych, wewnątrzlokalowych, fabrycznie wykończonych - 
płytowych, pełnych - oklejonych folią

Wyliczenie ilości robót:

parter 0,90*2,10*4 7,560000

0,80*2,10*5 8,400000

piętro 0,80*2,10*1 1,680000

0,90*2,10*4 7,560000

RAZEM: 25,200000 m2 25,200
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5 Rozdział Część biurowa - NADZIEMIE stan wykończeniowy zewnętrzny
5.1 Element Stropodach

1 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

Wyliczenie ilości robót:

12,00*6,00 72,000000

minus kominy -(0,52*0,25*2+0,61*0,36*3/4) -0,424700

RAZEM: 71,575300 m2 71,575

2 KNR 202/613/1 
(28)

Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome, układane na lepiku z płyt z wełny 
mineralnej do izolacji dachów płaskich, grub. 170 mm

Wyliczenie ilości robót:

71.575 71,575000

RAZEM: 71,575000 m2 71,575

3 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek 
za każdą następną warstwę- SPADEK DACHOWY DACHROCK KSP (C) 1000/500 0/20/40/60

Wyliczenie ilości robót:

71.575 71,575000

RAZEM: 71,575000 m2 71,575

4 ZKNR C 1/305/3
(3)

Wykonanie pokrycia przy użyciu membran samoprzylepnych  - przyklejenie membrany na powierzchni 
poziomej z wywinięciem na attykę

Wyliczenie ilości robót:

71.575*1,3 93,047500

RAZEM: 93,047500 m2 93,048

5 KNNR 2/504/2 
(10)

Wykonanie z blachy stalowej powlekanej obróbek blacharskich, o szerokości w rozwinięciu - ponad 25 
cm - grub. blachy 0,50 mm

Wyliczenie ilości robót:

attyka (12,00+6,00)*2*0,40 14,400000

kominy (0,35+0,46)*2*0,25*3 1,215000

(0,71+0,82)*2*0,25 0,765000

RAZEM: 16,380000 m2 16,380

6 Kalkulacja 
indywidualna

Wpust attykowy, dachowy, Fi˙100˙mm,
szt 2,000

5.2 Element Docieplenie i wykończenie kominów oraz attyk

7 KNNR 2/1902/3 
(23)

Ocieplenie kominów ponad dachem płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 
031-033), o grub. 3 cm metodą lekką-mokrą , z wyprawą z tynku akrylowego - faktura nakrapiana lub 
rustykalna nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

kominy (0,25+0,36)*2*0,40*3 1,464000

(0,61+0,72)*2*0,40 1,064000

attyka (1,20+0,25)*(12,00+6,00)*2 52,200000

RAZEM: 54,728000 m2 54,728

8 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych - kratek 
wentylacyjnych z blachy stalowej surowej 14x14 mm, z żaluzją szt. 11,000

9 KNRSEK 
202/1516/06

Malowanie farbami akrylowymi bez gruntowania powierzchni - zewnętrznych z betonu / nakrywy 
kominów

Wyliczenie ilości robót:

nakrywy kominów (0,62*0,35)*3 0,651000

(0,71*0,86)*1 0,610600

RAZEM: 1,261600 m2 1,262

5.3 Element Elewacja

10 KNR 202/609/10
(16)

Jednowarstwowe izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, układane na zaprawie klejowej bez 
siatki metalowej, z płyt styropianowych EPS 70-040, o grubości - 150 mm

Wyliczenie ilości robót:

12,00*8,45*2 202,800000

-(2,00*0,60*2+2,00*1,20*3+1,50*2,10) -12,750000

-(0,90*2,10*3+1,80*2,10) -9,450000

6,48*8,45*2 109,512000

-(1,00*2,10+1,10*2,00+2,00*0,60) -5,500000

-(0,90*2,10+3,50*1,20) -6,090000

RAZEM: 278,522000 m2 278,522

11 KNR INSTALL 
28/2627/01 (02)

Przymocowanie do ścian z gazobetonu płyt styropianowych  za pomocą łączników z PVC z trzpieniem 
stalowym, do wszystkich podłoży, o długości powyżej 120 do 180 mm, wbijanych

Wyliczenie ilości robót:

278.522*5 1 392,610000

RAZEM: 1 392,610000 szt. 1 392,610
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12 KNR INSTALL 
17/0926/01

Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego o fakturze „kornikowej”, grub. 3,5 mm z 
suchej mieszanki, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu - nałożenie na podłoże farby gruntującej -
pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

278.522 278,522000

RAZEM: 278,522000 m2 278,522

13 KNR INSTALL 
17/0926/02

Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego  o fakturze „kornikowej”, grub. 3,5 mm z 
suchej mieszanki, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu - nałożenie na podłoże farby gruntującej  
- każda następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

278.522 278,522000

RAZEM: 278,522000 m2 278,522

14 KNR INSTALL 
17/0926/03

Wyprawy elewacyjne cienkowarstwowe z tynku mineralnego  o fakturze „kornikowej”, grub. 3,5 mm z 
suchej mieszanki, wykonywane ręcznie na gotowym podłożu - wykonanie wyprawy - na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

278.522 278,522000

RAZEM: 278,522000 m2 278,522

15 KNNR 2/1902/3 
(23)

Ocieplenie ościeży budynków płytami styropianowymi grafitowymi EPS fasada (lambda 031-033), o 
grub. 3 cm metodą lekką-mokrą, z wyprawą z tynku mineralnego - faktura nakrapiana lub rustykalna 
nakładana ręcznie, o grub. 1,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

parter (1,50+2*2,10)*0,15 0,855000

(2,00+2*0,60)*0,15 0,480000

(1,00+2*2,10)*0,15 0,780000

(1,10+2*2,00)*0,15 0,765000

(0,90+2*2,10)*0,15*2 1,530000

(1,00+2*2,10)*0,15 0,780000

(1,80+2*2,10)*0,15 0,900000

piętro (3,50+2*1,20)*0,15 0,885000

(2,00+2*1,20)*0,15*3 1,980000

(2,00+2*0,60)*0,15 0,480000

(0,90+2*2,10)*0,15 0,765000

RAZEM: 10,200000 m2 10,200

16 TZKNBK 
15/0106/06 (10)

Malowanie elewacji farbą silikatową, z uprzednim zagruntowaniem kolorem - jednokrotnie

Wyliczenie ilości robót:

278.522 278,522000

10.200 10,200000

RAZEM: 288,722000 m2 288,722

17 KNNR 2/1902/11 Dopłata za wzmocnienie narożników listwami aluminiowymi

Wyliczenie ilości robót:

parter (1,50+2*2,10)*1 5,700000

(2,00+2*0,60)*1 3,200000

(1,00+2*2,10)*1 5,200000

(1,10+2*2,00)*1 5,100000

(0,90+2*2,10)*2 10,200000

(1,00+2*2,10)*1 5,200000

(1,80+2*2,10)*1 6,000000

piętro (3,50+2*1,20)*1 5,900000

(2,00+2*1,20)*3 13,200000

(2,00+2*0,60)*1 3,200000

(0,90+2*2,10)*1 5,100000

naroża budynku 8,45*4 33,800000

RAZEM: 101,800000 m 101,800

18 KNNR 2/1902/11
(3)

Dopłata za listwy cokołowe aluminiowe o szer. 103-153 mm

Wyliczenie ilości robót:

(12,00+6,48)*2 36,960000

-(1,80+1,50+0,90*2+1,00) -6,100000

RAZEM: 30,860000 m 30,860

19 KNR 202/506/1 Wykonanie różnych obróbek i elementów z blachy stalowej powlekanej, o grubości - 0,50 mm, obróbek
o szer. w rozwinięciu do 25 cm- parapety

Wyliczenie ilości robót:

parter (1,00+1,10+2,00)*0,25 1,025000

piętro (2,00*4+3,50)*0,25 2,875000

RAZEM: 3,900000 m2 3,900
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20 KNNR 7/202/3 
(10)

Montaż schodów stalowych  - schodów z kształtowników walcowanych ze stopniami z blachy 
żeberkowej - z kosztami konstrukcji t 0,250

21 KNR 202/1209/2 Montaż balustrad balkonowych - prostych z pochwytem stalowym

Wyliczenie ilości robót:

1,15*2+2,63 4,930000

RAZEM: 4,930000 m 4,930

22 KNNR 2/506/3 
(43)

Montaż rur spustowych z gotowych elementów prefabrykowanych z tworzyw sztucznych - 
bezkielichowych - Wavin fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*8,00 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

23 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż balustrad balkonowych prostych - z pochwytem stalowym (50%)

Wyliczenie ilości robót:

(12,00+6,00)*2-1,00 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,000

5.4 Element Opaska odbojowa

24 KNNR 6/502/1 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce piaskowej, 
spoiny wypełniane piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

(12,30+2*0,60)*0,60+2*(6,78+0,60)*0,60 16,956000

RAZEM: 16,956000 m2 16,956

25 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

12,30+2*0,60+(6,78+0,60)*2 28,260000

RAZEM: 28,260000 m 28,260


