
1,00+2,00+1,00parter W1-W24,3+1,10+1,50W14,00woda zimnaW24,00parter poziomy0,50+1,00+0,50+0,50+1,00+3,00+2,50parter piony pod urzadzenia5*1,00piętro poziomy1,00+2,20+0,60piętro piony pod urzadzenia2*1,00woda ciepłaparter1,00+0,60+1,00+1,00+1,0+0,30+1,00+1,80+1,00*233.50010.9004.0002+1kocioł co1baterie umywalkowe(3+1)*2baterie natryskowe2*2baterie zlewozmywakowe1*2płuczki WC3*1podgrzewacz akum.1*23+13,80+6,00+2,50+2,40+1,00+2,70kratka ściekowa0,60umywalki, zlewozmywak2,30+1,50+1,50+1,00+0,50umywalki, zlewozmywak(3+1+1)*1,00piony8,40*3WC2+1brodzik2czyszczak 110/1601czyszczak 50/751umywalki, zlewozmywak2+1umywali23+1(0,50+2,00+1,50+1,20)*2(1,00+1,00+5,00)*2pion4,50*2(4,00+2,50)*2(2,50+4,00+3,70+1,40+1,00+0,5+0,40*5+5,50)*241.20013.00033.4007+512.00012.00012.000zasilanie i powrót - nagrzewnice(1,00+8,00+5,50+3,60+8,50+2*0,50)*2(27,50+2*0,50)*2nagrzewnice5*2zawory5*25*2

Data opracowania:
2019-10-19

Przedmiar robót do SIWZ

Nazwa zamówienia: Budynek produkcyjno-biurowy wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny
Adres obiektu budowlanego: działka nr ewid.2084/2, obręb 1_Husów; jednostka ewid. 181005_2 Markowa

Nazwa i adres zamawiającego: Piotr Urban, zam.Polna 38, 37-220 Kańczuga
Data opracowania przedmiaru robót: 2019-10-19

Nazwa obiektu lub robót: Obiekt nowy - instalacje sanitarne wewnętrzne
Nazwa jednostki opracowującej: IGLOBUD LEŻAJSK Jerzy Szostak SJ, Wierzawice 874,37-300 Leżajsk
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Budynek produkcyjno-biurowy wraz z
podziemnym zbiornikiem na gaz płynny

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Instalacje wod-kan
1.1 Instalacja wody i cwu
1 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy mieszkaniowych w rurociągach stalowych o średnicy 20 mm
2 Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 20 mm
3 Montaż zaworów kulowych z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy 32 mm
4 Montaż zaworów antyskażeniowych o połączeniach gwintowanych w instalacji wodociągowej o średnicy 20 mm
5 Montaż osadników żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 32 mm
6 Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe, Dn˙32˙mm - Reduktor ciśnienia typ 315 G6/4” 1,5-6 bar t. max. 60 st. SYR 0315.40.000
7 Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 32 mm z 

polipropylenu
8 Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 25 mm z polietylenu
9 Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 20 mm z 

polipropylenu
10 Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej grub. 20 mm i średnica rur 20 mm
11 Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej grub. 30 mm i średnica rur 25 mm
12 Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej grub. 30 mm i średnica rur 32 mm
13 Montaż zaworów kulowych o średnicy 20 mm w instalacji z rur z polietylenu
14 Montaż zaworów kulowych o średnicy 25 mm w instalacji z rur z polietylenu
15 Montaż zaworów kulowych do WC o średnicy 10 mm
16 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantów itp. o połączeniu sztywnym i 

średnicy 32 mm
17 Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek w rurociągach z polipropylenu, o połączeniu elastycznym z tworzywa, fi 

20 mm
18 Montaż baterii umywalkowych stojących jednouchwytowych
19 Montaż baterii zlewozmywakowych stojących, dwuuchwytowych
20 Montaż baterii natryskowych ściennych mosiężnych z natryskiem przesuwnym
21 Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz zasobnikowy stojący, do 200dm3
22 Przepływowy podgrzewacz cwu, elektryczny , montowany przy baterii umywalkowej
23 Przepływowy podgrzewacz cwu, elektryczny , montowany pod blatem
24 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polietylenu, próba zasadnicza
1.2 Instalacja kanalizacyjna
25 Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 160 

mm
26 Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 

mm
27 Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 75 

mm
28 Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 i 

40 mm
29 Montaż rurociągów z PP kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o połączeniach wciskowych o średnicy 50 mm
30 Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm
31 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm
32 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 75 mm
33 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 50 mm
34 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PP, o połączeniach wciskowych o średnicy 40 mm
35 Montaż rur wywiewnych z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 mm
36 Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym i średnicy 110 mm
37 Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym i średnicy 75 mm
38 Montaż umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego
39 Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafkach - 2-komorowych
40 Montaż brodzików pod natryski z tworzyw sztucznych 900x900 mm
41 Montaż ustępów typu kompakt
1.3 Instalacja gazowa wewnętrzna
42 Montaż szafek  naściennych, na 1 zawór
43 Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 32 mm
44 Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 32 mm
45 Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 25 mm
46 Montaż systemu detekcji gazu
47 Próba instalacji gazowej na ciśnienie, w budynkach niemieszkalnych, dł. rurociągu do 100 m i średnica do 65 mm
2 Instalacja grzewcza
2.1 Kotłownia gazowa
1 Kocioł gazowy kondensacyjny - stojący  jednofunkcyjny (c.o.), z zamkniętą komorą spalania, z możliwością ładowania zasobnika c.w.u..
2 Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,3 MPa poj. 25 dm3 (z wartością naczyń)
3 Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei
4 Montaż manometrów wraz z wykonaniem tulei
5 Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 32 mm
6 Montaż sprzęgła hydraulicznego
7 Montaż filtroodmulnika
8 Montaż szafek z rozdzielaczami do instalacji c.o., typu SWN-1, o ilości obwodów 2-4
9 Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur stalowych o średnicy 32 mm
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Nr Nazwa działu robót
10 Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych c.w.u., średnica króćców przyłączeniowych pompy UPS 32-80B 1 1/4" (32 mm) /połączenia 

gwintowane/
11 Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 32 mm
12 Montaż wkładki KO wys.10 m
2.2 Instalacja CO grzejnikowa
13 Ułożenie rurociągu z rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych fi 25 mm (kręgi)
14 Ułożenie rurociągu z rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych fi 20 mm (kręgi)
15 Ułożenie rurociągu z rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych fi 16 mm (kręgi)
16 Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, średnica rur 16 mm
17 Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, średnica rur 20 mm
18 Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, średnica rur 25 mm
19 Montaż grzejników stalowych dwupłytowych wys. 450/500 mm i dł. 500-900 mm
20 Montaż rur przyłącznych do grzejników stalowych płytowych o średnicy 15 mm
21 Montaż zaworów grzejnikowych przelotowych mosiężnych z pojedynczą regulacją o średnicy 15 mm
22 Montaż głowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym
23 Montaż odpowietrzeń rurociągów inst. cieplnych, 1,6 MPa, o średnicy 15 mm
2.3 Ogrzewanie powietrzne
24 Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 32 mm
25 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy hydrantów itp. o połączeniu sztywnym i 

średnicy 32 mm
26 Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur stalowych o średnicy 32 mm
27 Nagrzewnice ramowe wodne trzyrzędowe, powierzchnia ogrzewalna nagrzewnicy do 107,61˙m2 -  LEO FB 45
28 Komora mieszania do nagrzewnicy LEO L 45
29 Czerpnia komory mieszania KM L
30 Automatyka do LEO L+ KM L
31 Nagrzewnice ramowe wodne trzyrzędowe, powierzchnia ogrzewalna nagrzewnicy do 107,61˙m2 -  LEO FB 30
32 Komora mieszania do nagrzewnicy LEO S 30
33 Czerpnia komory mieszania KM S
34 Automatyka do LEO S+ KM S
2.4 Kurtyny powietrzne
35 Montaż kurtyny powietrznej bez wymiennika (zimnej) ze sterownikiem
36 Montaż czujnika drzwiowego - wyłacznika krańcowego
3 Instalacja wentylacji mechanicznej
3.1 Wentylatory
1 Dostawa i montaż wentylatorów dachowych z regulatorami obrotów
2 Elementy montażowe wentylatorów (podstawa dachowa z rurą spiro,cokół blaszany do dachów skośnych, przepustnica zwrotna)

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Budynek produkcyjno-biurowy wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz płynny
1 Rozdział Instalacje wod-kan
1.1 Element Instalacja wody i cwu

1 KNNR 4/122/6 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy mieszkaniowych w rurociągach stalowych o 
średnicy 20 mm kpl. 1,000

2 KNR 215/118/1 
(10)

Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy 20 mm
szt. 1,000

3 KNNR 4/131/4 
(1)

Montaż zaworów kulowych z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy 32 mm
szt. 2,000

4 KNNRSEK 
4/0130/02

Montaż zaworów antyskażeniowych o połączeniach gwintowanych w instalacji wodociągowej o średnicy 20 
mm szt. 1,000

5 KNNR 4/526/4 Montaż osadników żeliwnych kołnierzowych - 1,6 MPa (filtrów siatkowych), o średnicy 32 mm szt. 1,000

6 Kalkulacja 
indywidualna

Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe, Dn˙32˙mm - Reduktor ciśnienia typ 315 G6/4” 1,5-6 bar t. max. 60 st. 
SYR 0315.40.000 szt 1,000

7 KNNR 4/112/3 Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, o średnicy 32 mm z polipropylenu

Wyliczenie ilości robót:

1,00+2,00+1,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

8 KNNR 4/112/2 
(1)

Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, o średnicy 25 mm z polietylenu

Wyliczenie ilości robót:

parter W1-W2 4,3+1,10+1,50 6,900000

W1 4,00 4,000000

RAZEM: 10,900000 m 10,900
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

9 KNNR 4/112/1 Montaż rurociągów z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, o średnicy 20 mm z polipropylenu

Wyliczenie ilości robót:

woda zimna

W2 4,00 4,000000

parter poziomy 0,50+1,00+0,50+0,50+1,00+3,00+2,50 9,000000

parter piony pod urzadzenia 5*1,00 5,000000

piętro poziomy 1,00+2,20+0,60 3,800000

piętro piony pod urzadzenia 2*1,00 2,000000

woda ciepła

parter 1,00+0,60+1,00+1,00+1,0+0,30+1,00+1,80+1,00*2 9,700000

RAZEM: 33,500000 m 33,500

10 KNR INSTALL 
34/0104/09 (02)

Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej grub. 20 mm i średnica rur 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

33.500 33,500000

RAZEM: 33,500000 m 33,500

11 KNR INSTALL 
34/0104/16

Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej grub. 30 mm i średnica rur 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

10.900 10,900000

RAZEM: 10,900000 m 10,900

12 KNR INSTALL 
34/0104/16 (01)

Izolacja otulinami z pianki poliuretanowej grub. 30 mm i średnica rur 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

4.000 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,000

13 KNNR 4/132/2 
(2)

Montaż zaworów kulowych o średnicy 20 mm w instalacji z rur z polietylenu
szt. 2,000

14 KNNR 4/132/3 
(2)

Montaż zaworów kulowych o średnicy 25 mm w instalacji z rur z polietylenu
szt. 1,000

15 KNNRSEK 
4/0130/01

Montaż zaworów kulowych do WC o średnicy 10 mm

Wyliczenie ilości robót:

2+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,000

16 KNNR 4/115/4 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

kocioł co 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

17 KNRW 
215/116/7 (1)

Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek w rurociągach z polipropylenu, o 
połączeniu elastycznym z tworzywa, fi 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

baterie umywalkowe (3+1)*2 8,000000

baterie natryskowe 2*2 4,000000

baterie zlewozmywakowe 1*2 2,000000

płuczki WC 3*1 3,000000

podgrzewacz akum. 1*2 2,000000

RAZEM: 19,000000 szt. 19,000

18 KNNR 4/137/3 Montaż baterii umywalkowych stojących jednouchwytowych

Wyliczenie ilości robót:

3+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,000

19 KNNR 4/137/2 Montaż baterii zlewozmywakowych stojących, dwuuchwytowych szt. 1,000

20 KNNR 4/137/8 Montaż baterii natryskowych ściennych mosiężnych z natryskiem przesuwnym szt. 2,000

21 Kalkulacja 
indywidualna

Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem, podgrzewacz zasobnikowy stojący, do 
200dm3 kpl 1,000

22 Kalkulacja 
indywidualna

Przepływowy podgrzewacz cwu, elektryczny , montowany przy baterii umywalkowej
kpl 1,000

23 Kalkulacja 
indywidualna

Przepływowy podgrzewacz cwu, elektryczny , montowany pod blatem
kpl 1,000

24 KNNR 4/127/1 
(2)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polietylenu, próba zasadnicza
próba 1,000

1.2 Element Instalacja kanalizacyjna

25 KNNR 4/203/4 Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o 
połączeniach wciskowych, o średnicy 160 mm m 3,000
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26 KNNR 4/203/3 Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o 
połączeniach wciskowych, o średnicy 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,80+6,00+2,50+2,40+1,00+2,70 18,400000

RAZEM: 18,400000 m 18,400

27 KNNR 4/203/2 Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o 
połączeniach wciskowych, o średnicy 75 mm

Wyliczenie ilości robót:

kratka ściekowa 0,60 0,600000

RAZEM: 0,600000 m 0,600

28 KNNR 4/203/1 Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych kielichowych, w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, o 
połączeniach wciskowych, o średnicy 50 i 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalki, zlewozmywak 2,30+1,50+1,50+1,00+0,50 6,800000

RAZEM: 6,800000 m 6,800

29 KNNR 4/208/1 
(5)

Montaż rurociągów z PP kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o połączeniach 
wciskowych o średnicy 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalki, zlewozmywak (3+1+1)*1,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

30 KNNR 4/208/3 Montaż rurociągów z PVC kanalizacyjnych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o połączeniach 
wciskowych, o średnicy 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

piony 8,40*3 25,200000

RAZEM: 25,200000 m 25,200

31 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 
110 mm

Wyliczenie ilości robót:

WC 2+1 3,000000

brodzik 2 2,000000

czyszczak 110/160 1 1,000000

RAZEM: 6,000000 szt. 6,000

32 KNNR 4/211/2 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 
75 mm

Wyliczenie ilości robót:

czyszczak 50/75 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,000

33 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC, o połączeniach wciskowych, o średnicy 
50 mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalki, zlewozmywak 2+1 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3,000

34 KNNR 4/211/1 
(4)

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PP, o połączeniach wciskowych o średnicy 40 
mm

Wyliczenie ilości robót:

umywali 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2,000

35 KNNR 4/213/5 
(1)

Montaż rur wywiewnych z PVC o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 mm
szt. 3,000

36 KNNR 4/222/2 Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym i średnicy 110 mm szt. 1,000

37 KNNR 4/222/1 Montaż czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym i średnicy 75 mm szt. 1,000

38 KNNR 4/230/2 
(1)

Montaż umywalek porcelanowych z syfonem z tworzywa sztucznego

Wyliczenie ilości robót:

3+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl. 4,000

39 KNNR 4/229/5 
(2)

Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafkach - 2-komorowych
szt. 1,000

40 KNR 215/223/2 Montaż brodzików pod natryski z tworzyw sztucznych 900x900 mm kpl. 2,000

41 KNNR 4/233/3 Montaż ustępów typu kompakt kpl. 3,000

1.3 Element Instalacja gazowa wewnętrzna

42 KNNR 4/142/1 
(11)

Montaż szafek  naściennych, na 1 zawór
kpl. 1,000

43 KNNR 4/312/4 
(1)

Montaż zaworów kulowych (kurków) gwintowanych, do gazu o średnicy 32 mm
szt. 1,000

44 KNNR 4/304/4 Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o 
średnicy 32 mm m 5,000

45 KNNR 4/304/3 Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o 
średnicy 25 mm m 3,000
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46 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż systemu detekcji gazu
kpl 1,000

47 KNNR 4/307/4 Próba instalacji gazowej na ciśnienie, w budynkach niemieszkalnych, dł. rurociągu do 100 m i średnica do 65 
mm m 8,000
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2 Rozdział Instalacja grzewcza
2.1 Element Kotłownia gazowa

1 Kalkulacja 
indywidualna

Kocioł gazowy kondensacyjny - stojący  jednofunkcyjny (c.o.), z zamkniętą komorą spalania, z możliwością 
ładowania zasobnika c.w.u.. kpl 1,000

2 KNNR 4/511/1 
(4)

Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,3 MPa poj. 25 dm3 (z wartością naczyń)
szt. 1,000

3 KNNR 4/531/3 Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei szt. 4,000

4 KNNR 4/531/4 Montaż manometrów wraz z wykonaniem tulei szt. 4,000

5 KNNR 4/525/4 Montaż zaworów bezpieczeństwa, sprężynowych, kołnierzowych - 1,6 MPa, o średnicy 32 mm szt. 1,000

6 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż sprzęgła hydraulicznego
kpl 1,000

7 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż filtroodmulnika
kpl 1,000

8 KNNR 4/410/1 
(1)

Montaż szafek z rozdzielaczami do instalacji c.o., typu SWN-1, o ilości obwodów 2-4
szt. 2,000

9 KNNR 4/130/4 
(1)

Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur stalowych o średnicy 32 mm
szt. 8,000

10 KNRISEK 
35/0112/04

Wykonanie podejścia i montaż pomp cyrkulacyjnych c.w.u., średnica króćców przyłączeniowych pompy UPS 
32-80B 1 1/4" (32 mm) /połączenia gwintowane/ szt. 3,000

11 KNNR 4/304/4 Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o 
średnicy 32 mm m 10,000

12 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż wkładki KO wys.10 m
kpl 1,000

2.2 Element Instalacja CO grzejnikowa

13 KNRW 
215/0601/03 
(01)

Ułożenie rurociągu z rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych fi 25 mm (kręgi)

Wyliczenie ilości robót:

(0,50+2,00+1,50+1,20)*2 10,400000

(1,00+1,00+5,00)*2 14,000000

pion 4,50*2 9,000000

RAZEM: 33,400000 m 33,400

14 KNRW 
215/0601/02

Ułożenie rurociągu z rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych fi 20 mm (kręgi)

Wyliczenie ilości robót:

(4,00+2,50)*2 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

15 KNRW 
215/0601/01

Ułożenie rurociągu z rur wielowarstwowych do połączeń zaprasowywanych fi 16 mm (kręgi)

Wyliczenie ilości robót:

(2,50+4,00+3,70+1,40+1,00+0,5+0,40*5+5,50)*2 41,200000

RAZEM: 41,200000 m 41,200

16 KNR INSTALL 
34/0101/10

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, średnica rur 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

41.200 41,200000

RAZEM: 41,200000 m 41,200

17 KNR INSTALL 
34/0101/10 (01)

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, średnica rur 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

13.000 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000

18 KNR INSTALL 
34/0101/11

Izolacja otulinami ze spienionego polietylenu grub. 20 mm, średnica rur 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

33.400 33,400000

RAZEM: 33,400000 m 33,400

19 KNNR 4/418/5 
(3)

Montaż grzejników stalowych dwupłytowych wys. 450/500 mm i dł. 500-900 mm

Wyliczenie ilości robót:

7+5 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12,000

20 KNNR 4/427/1 Montaż rur przyłącznych do grzejników stalowych płytowych o średnicy 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

12.000 12,000000

RAZEM: 12,000000 kpl. 12,000
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21 KNNR 4/412/1 Montaż zaworów grzejnikowych przelotowych mosiężnych z pojedynczą regulacją o średnicy 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

12.000 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12,000

22 KNR INSTALL 
35/0215/04

Montaż głowic termostatycznych z czujnikiem cieczowym

Wyliczenie ilości robót:

12.000 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt. 12,000

23 KNNR 4/2206/1 Montaż odpowietrzeń rurociągów inst. cieplnych, 1,6 MPa, o średnicy 15 mm kpl. 1,000

2.3 Element Ogrzewanie powietrzne

24 KNNR 4/304/4 Montaż rurociągów stalowych o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o 
średnicy 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

zasilanie i powrót - nagrzewnice (1,00+8,00+5,50+3,60+8,50+2*0,50)*2 55,200000

(27,50+2*0,50)*2 57,000000

RAZEM: 112,200000 m 112,200

25 KNNR 4/115/4 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych - do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy 
hydrantów itp. o połączeniu sztywnym i średnicy 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

nagrzewnice 5*2 10,000000

zawory 5*2 10,000000

RAZEM: 20,000000 szt. 20,000

26 KNNR 4/130/4 
(1)

Montaż zaworów kulowych w instalacji z rur stalowych o średnicy 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

5*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10,000

27 KNP 5/994/9 Nagrzewnice ramowe wodne trzyrzędowe, powierzchnia ogrzewalna nagrzewnicy do 107,61˙m2 -  LEO FB 45 kpl 4,000

28 Kalkulacja 
indywidualna

Komora mieszania do nagrzewnicy LEO L 45
kpl 4,000

29 Kalkulacja 
indywidualna

Czerpnia komory mieszania KM L
szt 4,000

30 Kalkulacja 
indywidualna

Automatyka do LEO L+ KM L
kpl 4,000

31 KNP 5/994/9 Nagrzewnice ramowe wodne trzyrzędowe, powierzchnia ogrzewalna nagrzewnicy do 107,61˙m2 -  LEO FB 30 kpl 1,000

32 Kalkulacja 
indywidualna

Komora mieszania do nagrzewnicy LEO S 30
kpl 1,000

33 Kalkulacja 
indywidualna

Czerpnia komory mieszania KM S
szt 1,000

34 Kalkulacja 
indywidualna

Automatyka do LEO S+ KM S
kpl 1,000

2.4 Element Kurtyny powietrzne

35 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż kurtyny powietrznej bez wymiennika (zimnej) ze sterownikiem
kpl 2,000

36 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż czujnika drzwiowego - wyłacznika krańcowego
kpl 2,000
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3 Rozdział Instalacja wentylacji mechanicznej
3.1 Element Wentylatory

1 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wentylatorów dachowych z regulatorami obrotów
kpl 3,000

2 Kalkulacja 
indywidualna

Elementy montażowe wentylatorów (podstawa dachowa z rurą spiro,cokół blaszany do dachów skośnych, 
przepustnica zwrotna) kpl 3,000


